Załącznik nr 10c do Regulaminu

Umowa o roboty budowlane o wartości powyżej 30 000,00 euro

 
 Znak sprawy: 

Umowa nr

W dniu  

 
r. w  Łodzi  pomiędzy   Państwową Wyższą Szkołą  Filmową

Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63 zwaną  w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez:
Kanclerza – mgr Igora Duniewskiego

przy kontrasygnacie  Kwestor – mgr Iwony Kopeć
REGON - 000275850                                                 
NIP 724-000-49-52 

a:


zarejestrowaną w KRS  pod nr  

REGON                                        NIP 

reprezentowaną  przez dyrektora –





, zwaną w dalszej 

części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa nastepującej treści:
§ 1

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 


 zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych budynku wraz 
z infrastrukturą techniczną zagospodarowania obiektu z niezbędnym wyposażeniem eksploatacyjno-technicznym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 

2. Zakres robót obejmuje: 

3. Szczegółowy zakres robót, o których mowa w ust. 2, wyszczególniony jest 
w dokumentacji projektowej budowlanej firmy:


stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentach SIWZ.
4. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej umowy oraz że posiada pozwolenie na prowadzenie robót rozbiórkowych 
i budowlanych.
5. Wykonawca oświadcza, że przekazane przez Zamawiającego dokumenty i opracowania 
są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest aktualny stan budynków i terenu inwestycji, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót, dokumentacji rozbiórkowej oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

  §  2  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej określonymi przez jednostki autorytatywne, oraz sztuki budowlanej, obowiązującymi polskimi przepisami i polskimi normami, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, a także do oddania przedmiotu umowy w terminie w niej uzgodnionym.

  §  3  

Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego udzielona w formie pisemnej. Zamawiający żąda od Wykonawcy, żeby 
w umowie z podwykonawcą zamieścił obowiązek udzielenia na żądanie podwykonawcy gwarancji zapłaty za zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę. 

  

§  4

1. Strony ustalają następujące terminy robót:

1) Przekazania placu budowy wraz z pozwoleniami na budowę, dziennikiem budowy 
i kompletną dokumentacją techniczną w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2) Termin rozpoczęcia robót – do 5 dni roboczych po przekazaniu placu budowy.

3) Termin zakończenia robót:

- Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych najpóźniej do dnia 15.12.2015r. (wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru robót przez Zamawiającego)

2. Szczegółowe terminy realizacji robót określa harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

1) Wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego;
2) Nie przekazania w terminie wynikającym z ust. 1 pkt. 1) placu budowy;

3) Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,    występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu.

4) Rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3, strony uzgadniają nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu. 

  

§  5

  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Wykonawcy 

w wysokości

        złotych brutto (słownie:




       ). 
2. Wyżej wymieniona cena jest ceną ryczałtową/ kosztorysową.

  §  6  

1. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, każdorazowo w oparciu 
o – zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni roboczych od dnia złożenia – notatkę służbową dotyczącą zaawansowania robót (przywołaną w § 8 ust. 5.) 

2. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z protokołem odbioru rzeczowo-finansowego zaawansowania robót. 

3. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

4. Jeżeli Zamawiający poweźmie informację, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców za powierzone im i wykonane w ramach realizacji inwestycji prace, roboty lub czynności, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień przyczyn nieuregulowania wynagrodzenia lub przedstawienia oświadczeń podwykonawców o regulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych płatności, a jeśli Wykonawca nie przedstawi takich oświadczeń lub w inny sposób nie wykaże należytego regulowania tych należności, Zamawiający ma prawo bezpośrednio regulować te należności na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

  

§  7

  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz 
z pozwoleniami na budowę oraz Dziennikiem Budowy; 

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

3) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 8;

4) Udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pozwolenia na użytkowanie;

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowym robót, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy;

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi;

3) Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż;

4) Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy;

5) Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań 
i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

6) Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami §8 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych;

7) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej terminie 7 dni od daty odbioru;

8) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy;

9) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, tak by realizacja przedmiotowej inwestycji w żadnym stopniu nie utrudniała statutowego funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im.  Leona Schillera w Łodzi; 

10) Dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych; obowiązek ten dotyczy także segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości oraz gruzu budowlanego powstających w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także ich wywóz, zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243 ze zm.). 
11) Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń oraz napraw ciągów komunikacyjnych także w ramach ul. Kopernika i ul. Gdańskiej, jeśli Zamawiający albo właściciel lub zarządca terenu zajętego lub użytkowanego w związku z budową tego zażąda;

12) Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym dotyczącym przyłączy i instalacji podlegającym przekazaniu służbom miejskim oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

13) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie;

14) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

15)  Przejęcie odpowiedzialności za: 

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego 
z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do mienia nieruchomego, powstałe w wyniku prowadzonych robót.

16)  Wyposażenie pracowników w identyfikatory firmowe;

17)  Ochrona mienia zgromadzonego na placu budowy począwszy od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy;

18) Uzyskanie zgody Zamawiającego przy wprowadzaniu ewentualnych zmian 
w stosunku do dokumentacji technicznej.

19) Zamawiający wymaga, aby wykonanie robót budowlanych pozwalało na kontynuowanie dalszych etapów przebudowy teatru.
3. Strony ustalają, że co najmniej raz w tygodniu w okresie realizacji robót zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i Instytucji nadzoru inwestorskiego kontrola terminowości wykonania robót oraz narada robocza. Narady robocze powinny być prowadzone na budowie.

4. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji wielobranżowej udostępnionej do postępowania przetargowego muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym lub osobami uprawnionymi wskazanymi przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone własnoręcznymi podpisami, a następnie nanoszone w sposób czytelny i jednoznaczny – kolorem czerwonym na egzemplarzu dokumentacji wykonawczej, przeznaczonym jako „copy in red” i odnotowane w dzienniku budowy.  

§   8
1. Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru ma prawo i obowiązek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

2. Wykonawca będzie składał Kierownikowi Zespołu Inspektorów Nadzoru, w terminie do 7. dnia każdego następnego miesiąca, miesięczne raporty z postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie robót. Raport zawierał będzie co najmniej:

1) aktualny harmonogram wykonanych robót,

2) aktualny opis wykonanego zakresu robót przez Wykonawcę oraz poszczególnych podwykonawców, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do całości robót z uwzględnieniem formy (nazewnictwo i podział na elementy robót) wg harmonogramu robót – w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji inwestycji.

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie danego rodzaju robót – dokonywane miesięcznie na podstawie procentowego zaawansowania robót,

2) odbiory robót zanikających,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi - odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne, 

5) odbiór ostateczny – odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

4. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zespół Inspektorów Nadzoru pod kierownictwem Kierownika tego Zespołu. Wykonawca powinien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa, wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie Wykonawca zobowiązany jest przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

5. Odbiory, o których mowa w ust. 4, dokonywane będą w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą przez Inspektora Nadzoru notatki służbowe dotyczące rzeczowo-finansowego zaawansowania robót, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.

6. Odbioru końcowego dokonują komisyjnie upoważnieni przedstawiciele Stron. Wykonawca i Zespół Inspektorów Nadzoru są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze końcowym oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru robót, który musi zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół odbioru strony podpisują (w dwóch egzemplarzach) w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru.

7. Wykonawca będzie zgłaszał Kierownikowi Zespołu Inspektorów Nadzoru gotowość do odbioru końcowego na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio do Kierownika tego Zespołu.

8. Podstawą przystąpienia przez Wykonawcę do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Zespół Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nieprzekraczającym 11 dni kalendarzowych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru, 

10. Jeżeli Zespół Nadzoru Inwestorskiego nie przystąpi do odbioru robót w terminach określonych w ust. 4, ust. 5 i ust. 7, Wykonawca protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję z udziałem Zamawiającego. Protokół, o którym mowa wyżej, stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostanie w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego i uzasadnione koszty związane ze zwłoką w prowadzeniu czynności odbioru. 

11. Wraz z podpisaniem protokółu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbioru, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, dziennik budowy, inwentaryzację geodezyjną oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także protokoły badania próbek betonu zastosowanych w ustrojach budynku.

12. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 11, wykonana będzie na trzech egzemplarzach dokumentacji technicznej (opracowanej na dzień podpisania umowy) przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji umowy. Jeżeli naniesienie zmian może spowodować nieczytelność dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostaną wykonane przez Wykonawcę od nowa w jakości wykonania takiej jaka była w projekcie, na nośniku papierowym (wydruki) i nośniku cyfrowym (pliki elektroniczne). Wykonawca jest zobowiązany do adaptowania dokumentacji technicznej wielobranżowej we własnym zakresie w przypadku niezgodności projektu ze stanem faktycznym wynikłym w trakcie realizacji. Wszelkie rozwiązania akceptuje Zamawiający.

13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania istotnych wad, Zespół Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad i usterek związanych z wykonywanymi przez siebie pracami na własny koszt. 

14. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego lub warunkowego. 

  

§  9


1. Z ramienia Wykonawcy prace nadzoruje Kierownik Budowy 


2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego pełni
3. Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiającego pełnią

4. Za rozliczenie rzeczowe i finansowe niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego odpowiada Zespół Inspektorów Nadzoru.

5. Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń:

dla Zamawiającego: 
- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi, 90-323 Łódź, ul. Targowa 61/63;

dla Nadzoru Inwestorskiego: 
-  
dla Wykonawcy: 

- 

Szczegółowy zakres obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Zespołem Inspektorów Nadzoru, a także przepisów Prawa Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 
Do podstawowych obowiązków Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru należy w szczególności:

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową w imieniu Zamawiającego,

2) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

3) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym 
i Wykonawcą,

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót.

  

§  10

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej ramach gwarancji usterki w terminie 7 dni lub innym terminie, ustalonym z Zamawiającym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru 
w wysokości 0,1 % wartości odbieranych robót za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

    

§  11


1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

 % wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne zostało wniesione 
w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w terminie do dnia zawarcia Umowy. 

3. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszania jego wysokości.

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70% wniesionej kwoty nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

5. Pozostałe 30% zostanie zwrócone w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§  12 


1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 
      miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową i minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenia. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

2. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji minimum 24 miesiące.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek 
w terminie 7 dni roboczych, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie i potwierdzane pisemnie, nie później jednak niż do dnia upływu okresu rękojmi. przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej usterki w terminie 7 dni lub innym terminie ustalonym w formie pisemnej z Zamawiającym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.   

§  13 

1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na własny koszt przedmiotowej inwestycji i robót, 
w szczególności:

1) obiektów, budowli, materiałów, sprzętu, urządzeń, mienia ruchomego związanego 
z prowadzeniem robót od szkód wynikających z ich zniszczeń, a także od ognia, huraganu, zalania i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

2. Dokument ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy na kwotę nie mniejszą niż 

zł 
(słownie: 







zł), 
potwierdzający ubezpieczenie na czas trwania budowy, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginał dokumentu ubezpieczenia jednocześnie doręczając mu kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę. W przypadku niedostarczenia ubezpieczenia w terminie, Zamawiający postąpi zgodnie z § 14 ust.1 umowy.

§  14  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje nienależycie lub nie wykonuje obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zespołu Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swój koszt w przypadku opisanym w § 14 ust. 1 pkt. 2,

3) Zamawiający powoła komisję złożoną z rzeczoznawców budowlanych, którzy dokonają wyceny robót zrealizowanych a nie rozliczonych. Kosztami prac komisji zostanie obciążony Zamawiający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w § 14 ust. 1 pkt1, albo Wykonawca w przypadku zajścia sytuacji z § 14 ust. 1 pkt. 2.  

§ 15

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. DZ. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod następującymi warunkami: 

1) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
w przypadku: 

a) przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

b) powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; 

c) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy; 

e) wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; 

2) zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; 

3) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  w rozwiązaniach projektowych, jeżeli jest ona uzasadniona koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

4) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

5) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 

6) zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 

7) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 

8) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

9) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych.

10) w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie. W zależności od wysokości nowych ( zmienionych) 

11) stawek podatku VAT, podwyższeniu bądź obniżeniu ulega kwota netto   wynagrodzenia Wykonawcy.

                                                                       §  16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.

  

                                                                      §   17 

Dla rozstrzygania kwestii spornych wynikających z realizacji zapisów niniejszej umowy strony ustalają właściwość polskich sadów powszechnych, przy czym właściwym miejscowo jest sąd powszechny dla miejsca siedziby Zamawiającego.

  

                                                                        §  18

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Harmonogram robót, 

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegółowy zakres robót wyszczególnionych w dokumentacji wykonawczej, kosztorysach 
i przedmiarach.

ZAMAWIAJĄCY
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