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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokladnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedlozenia oferty nie

odpowiadajacej wymaganiom okresSlonym przez Zamawiajacego.

I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna 1 Teatralna im. L. Schillera w Lodzi,
ul.  Targowa  61/63, 90-323 Lo6dz, www.filmschool.lodz.pl, fax 042674 81 39,
e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 1 nast. ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.) zwanej dalej "ustawg Pzp".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane

polegajace na rozbiorce budynkow fabryki termometrow na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoty
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
3. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
4. Jesli w opisie przedmiotu zamowienia wystepuja: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego

produktu, nalezy to traktowa¢ jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamowienia.
W kazdym przypadku dopuszczalne sg produkty réwnowazne lub o wyzszych parametrach pod
wzgledem konstrukcji, materialow, funkcjonalno$ci.

5. Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie
— nalezy przyjac, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja parametry techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza zlozenie ofert w tej czeSci
przedmiotu zaméwienia o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych.

6. Szczegbdtowe warunki zamoéwienia zawieraja:
- Zatacznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zamdéwienia wraz z dokumentacjg techniczng.
7. Kody CPV przedmiotu zamowienia:

45000000-7 - Roboty budowlane
45110000 -1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

8. Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawcow wizji lokalnej, ktéra zorganizowana bedzie w
siedzibie Zamawiajacego po wczesniejszym ustaleniu terminu wizji lokalnej. Termin wizji ustalany
jest po ztozeniu wniosku o przeprowadzenie wizji. Wniosek nalezy przesta¢ wiadomoscig e-mail pod
adres: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

9. Istotne warunki umowy zawiera zaltgcznik nr 5 do SIWZ — Wz6ér Umowy.

10. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania decyzji BDO w zakresie usuwania, transportu odpadéw
porozbiérkowych oraz materialdw niebezpiecznych w tym zanieczyszczonych rtecig. Wykonawca

przed przystapieniem do realizacji zamowienia zobowiazany jest do przedlozenia ww. decyzji

Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia
podstawowego, o wartosci do 50% warto$ci zamowienia podstawowego, w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamowienia podstawowego i zostang zapewnione $rodki finansowe
na ten cel.




12. Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czg$ci zamoOwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Brak informacji oznaczaé bedzie, iz Wykonawca samodzielnie
zrealizuje zamowienie.

13. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnoSci w zakresie realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy.

14. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajagcym przedstawi oswiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, o ktérych mowa w ppkt
13. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz wskazanie liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu. Oswiadczenie musi by¢ podpisane przez osobe
uprawniong do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Nieztozenie
o$wiadczenia bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

15. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujagcych wskazane w pkt 13 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentow w =zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

16. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynnoSci w trakcie realizacji
zamowienia:

e os$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 14;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 14 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (tj. w szczegélnosci' bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowana Ww sposob zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



17. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynno$ci. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 13 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje karg umowna w wysokos$ci okreslonej w zataczniku nr
5 do SIWZ — Wzorze umowy.

18. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

19. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nast¢gpnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelia warunki udzialu w
postepowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamowienia:

Rozbidrka budynku do poziomu gruntu bez posadzek i taw fundamentowych najpdzniej do 31 marca 2021.
Rozbidrka posadzki i faw fundamentowych wraz z wyréwnaniem terenu, ze wzgledu na przebiegajacy
cieplociag pod budynkiem musi by¢ prowadzona w sezonie niegrzewczym, to jest od 4 maja 2021, jednak
nie p6zniej niz do 30 czerwca 2021r. (termin realizacji zamdwienia stanowi kryterium oceny ofert).

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8

ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 24 ust. 8 ustawy Pzp;

2) spelniajg warunki udziatu w postgpowaniu dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreSlonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow.
Zamawiajacy nie stawia warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.
Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia na warto$¢ co najmniej
1 000 000,00 zk (stownie: jeden milion ztotych),
UWAGA: W przypadku konsorcjum (Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia) dopuszcza si¢ taczne spetnienie ww. warunku.

W przypadku Wykonawcdw, ktorych warto$¢ ubezpieczenia bedzie wyrazona w innych walutach
niz PLN, Zamawiajacy przeliczy wartos¢ ubezpieczenia po S$rednim kursie NBP z dnia wszczgcia
postepowania. Jezeli w tym dniu NBP nie publikuje kursow walut, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs z
najblizszego dnia, w ktérym NBP publikuje kursy walut, po wszczgciu postgpowania.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
i.  dysponuje nastgpujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamoOwienia publicznego:

- minimum 1 osobg wskazang na stanowisko kierownika budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
oraz doswiadczenie w zakresie kierowania pracami rozbidorkowymi o warto$ci
minimum 400 000,00 zt, podczas ktorych wytwarzano odpady niebezpieczne;

- minimum 1 osobg wskazang na stanowisko kierowcy posiadajgcg uprawnienia

ADR.



Uwaga:

e Uprawnienia, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz.1278) lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow upowazniajace do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

e dopuszcza si¢ rowniez kwalifikacje zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

ii.  dysponuje nastepujgcymi narzedziami niezbednymi do realizacji zamowienia:
- wykazanie minimum 1 samochodu ci¢zarowego przystosowanego do transportu
odpadow niebezpiecznych
iii.  w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej:

- 1 robote budowlang w zakresie prac rozbiérkowych obiektu kubaturowego, o

warto$ci minimum 500 000,00 zt, podczas ktorych wykonawca wytwarzat odpady

niebezpieczne;

- 1 robot¢ budowlang w zakresie prac rozbiérkowych obiektu kubaturowego o

wartosci minimum 300 000,00 zi;

co potwierdzi przedstawiajac dowody okreslajace, czy roboty te zostaty wykonane

W sposob nalezyty oraz wskazujagce, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

UWAGA:

o W przypadku konsorcjum (Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia) dopuszcza si¢ taczne spetnienie ww. warunku.

o W przypadku Wykonawcow, ktorzy realizowali roboty w innych walutach niz PLN,
Zamawiajgcy przeliczy wartos¢ brutto tych robdt po Srednim kursie NBP z dnia
opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu
NBP nie publikuje kursow walut, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs z najblizszego
dnia, w ktorym NBP publikuje kursy walut, po publikacji ogtoszenia w BZP.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postgpowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Iub zawodowych wykonawcy
w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) lit.
b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub
jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ckonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkow prawnych.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja”, o ktorej mowa w rozdz. V. 3)
niniejszej SIWZ, wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia, okre§lajagce w
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VI

szczegolnosci zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu; sposéb wykorzystania
zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
zakres 1 okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postegpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i
pkt 8 ustawy Pzp.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W  CELU POTWIERDZENIA WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA

Do oferty kazdy wykonawca musi dolaczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w
zakresie wskazanym w zatacznikach nr 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu begda
stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postgpowaniu.
W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie, o ktorym
mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamowienie. O$wiadczenie to ma potwierdzaé¢ spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcoéw wykazuje spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Zamawiajacy zada, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu zamiescit informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w rozdz.
VL. 1 niniejszej SIWZ — zal. nr 3a do SIWZ.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby
— warunkdéw udziatu w postgpowaniu sktada takze:

a) os$wiadczenie, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, dotyczace tych podmiotow,

b) pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych

zasobOw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.

¢) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 5 lit. e-f rowniez w odniesieniu do tych podmiotow.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, warto$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, z zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentow — inne dokumenty;

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia



10.

11.

12.

publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

¢) wykaz narzedzi, wyposazenia zaktadu lub urzadzen technicznych dostepnych wykonawcy w
celu wykonania zamowienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania
tymi zasobami;

d) dokumentow potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sumeg
gwarancyjng okreslong przez zamawiajacego;

e) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

f) o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 .
poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
8 ustawy Pzp.

Uwaga: Dokument, o ktorym mowa w pkt 5 lit. €), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w pkt 5 lit. 1),
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktdrym mowa w pkt 5 lit e):

— sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.
Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5 lit. €) oraz pkt 6, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w
pkt 6, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego wlasciwym ze
wzgledu na siedzib¢ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert.

. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy

moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o
udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca — bez wezwania Zamawiajacego — w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor oswiadczenia stanowi zat. nr 4 do SIWZ). Wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zakltdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia. W
przypadku wspdélnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej sktada kazdy z
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2020 r., poz.
1282).

Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy PZP, lub innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia post¢gpowania,
oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez
zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia, uzupekienia, poprawienia w



terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlegataby
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie post¢powania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
moga przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng.

2. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane pod adres e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl, lub
pod nr faksu 42 674-81-39.

3. Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub
w formie elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

4. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tre$ci SIWZ dotrze do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa terminu sktadania ofert Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz
na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat
po uptywie terminu, o ktéorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy bedzie
mial prawo udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy przekaze
wyjasnienia tresci SIWZ wszystkim Wykonawcom, ktorym dor¢czono specyfikacje bez ujawniania
zrodla zapytania.

5. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacg nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg:
Maria Kowalska-Bieniek, Karolina Misztal i Kamila Kaptaniak:
zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl.

7. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zarowno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz
wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne
formy kontaktowania si¢ z nim, w szczegdlnos$ci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w nastepujacej wysokosci: 50 000,00 zl (stownie:
pigcdziesiat tysigcy 00/100 ztotych) przed uplywem terminu sktadania ofert.

2.Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze por¢czenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359).

3.Wadium w formie pieniagdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Millennium nr rachunku 79
1160 2202 0000 0002 4705 0622, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postgpowaniu PN/15/2020
pn. ,,Rozbiorka budynkow fabryki termometréow na terenie Panstwowe] Wyzszej Szkoly Filmowej
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi”.



4.Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastgpuje z chwila uznania $rodkéw pieni¢znych na

rachunku bankowym Zamawiajacego, o ktorym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed
uplywem terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin sktadania ofert).

5.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

IX.

1) pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostal zatagczony do
oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginatl dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
(potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem) w ofercie.

. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgloszone

przez Zamawiajagcego W terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy
Pzp.

. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium lub wniesie w sposob nieprawidlowy, zostanie

odrzucona.

. Okoliczno$ci 1 zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

. Wykonaweca begdzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna

si¢ wraz z uptywem terminu na sktadanie ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp.).

. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta na czas niezbedny do zawarcia umowy,

samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na
trzy dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwrocic¢ si¢ do Wykonawcey o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
. Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem

okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawiera¢ nastgpujace oswiadczenia i dokumenty:

1) wypeliony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 2 do SIWZ, zawierajacy w szczegolnosci: wskazanie oferowanego przedmiotu
zamoOwienia, taczng cen¢ ofertowa brutto, zobowigzanie dotyczace terminu realizacji
zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci, o§wiadczenie o okresie zwigzania ofertg
oraz o akceptacji wszystkich postanowien SIWZ 1 wzoru umowy bez zastrzezen, a takze
informacje, ktora cze$¢ zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy;

2) oswiadczenia wymienione w rozdziale V1. 1-4 niniejszej SIWZ;
3) szczegdtowy kosztorys ofertowy.

Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwalg i
czytelng technikg oraz podpisana przez osob¢(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku podpisania oferty oraz po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
przez osobe¢ niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do
oferty dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng ofert¢ na dang czes$¢, zawierajacg jedna, jednoznacznie
opisang propozycj¢. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.
Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zaleca si¢, aby kazda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi numerami, a cata
oferta wraz z zalacznikami byla w trwaly sposob ze soba potgczona (np. zbindowana, zszyta
uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje), oraz zawierala spis tresci.
Poprawki lub zmiany (rowniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane
wlasnorgcznie przez osobe podpisujaca ofertg.
Ofert¢ nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, w siedzibie Zamawiajgcego i oznakowaé w
nastepujacy sposob:
Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Lodz
»Oferta w postepowaniu na ,,Rozbiéorka budynkéw fabryki termometrow na terenie
Panstwowej Wyzszej Szkoly Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w
Lodzi”: PN/15/2020

Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:00”
1 opatrzy¢ nazwag i doktadnym adresem Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postepowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i1 podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 1. poz. 419 ze zm.), jesli
Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostepniane i
jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa oznaczac
bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i za§wiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg
jawne bez zastrzezen.
Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsi¢biorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ bedg tajemnice
przedsigbiorstva w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy
bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsicbiorstwa. Przedmiotowe
zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz
samego zastrzezenia, jednocze$nie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsi¢biorstwa.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do zlozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzit zmiany i1 po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skladania ofert wycofa¢ si¢ z postgpowania
poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob beda
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otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie bedg otwierane.

17. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach zlozonych na potwierdzenie

spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajacy przyjmie $redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia
postepowania.

18. Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiada¢ tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3

ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje
dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie
przewidujg negocjacji warunkow udzielenia zamdwienia, w tym zapisOw projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

(9,

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Targowej 61/63 w Lodzi — bud. B pok.
108 (Dzial Zaopatrzenia i Zamowien Publicznych) do dnia 19.01.2021 r., do godziny 09:30
i zaadresowac zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwlocznie
zwrocona wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego — bud. B pok. 306, w dniu 19.01.2021 r., o
godzinie 10:00. Ze wzgledu na zagrozenie epidemiczne spowodowane wirusem Covid-19
Zamawiajacy nie przewiduje otwarcia ofert z udzialem Wykonawcéw.
Publiczna sesja otwarcia ofert w dniu 19.01.2021 r. o godzinie 10:00 bedzie dostgpna na kanale
youtube. Zamawiajacy zamiesci link do transmisji z otwarcia ofert na stronie BIP Zamawiajgcego:
bip.filmschool.lodz.pl
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieSci na stronie: bip.filmschool.lodz.pl
informacje dotyczace:

a) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych

w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

hd

. Wykonawca okresla cen¢ realizacji zamdOwienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym

sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2 do SIWZ tacznej ceny ofertowej brutto za
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia.

. Laczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w
niniejszej SIWZ.

. Ceny muszg by¢: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada

zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).
Cena oferty winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN).

Ceng oferty nalezy podac¢ jako ceng ryczaltowg brutto, tj. z uwzglednieniem podatku VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe bgdzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu zaméwienia i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
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7. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgéci zamowienia i jej
nie ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

8. Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjac
obowigzujacag stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow 1 ushug (tj. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 ze zm.).

XIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punktéow w Kryteriach:
1) ,,L.aczna cena ofertowa brutto” — C;

2) ,,Termin wykonania” — T;

2. Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisal nastepujace znaczenie:

Kryterium Waga | Liczba Sposob oceny
% punktoéw
Yaczna cena Wg WZzoru:
ofertowa brutto | 60% 60 Cena najtanszej oferty
Com x 60pkt
Cena badanej oferty
Termin wskazano w pkt XIIL.5
wykonania 40% 40
RAZEM 100% 100

3. Calkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

L=

C+T

gdzie:

L — calkowita liczba punktéw,
C — punkty uzyskane w kryterium ,,f.aczna cena ofertowa brutto”,
T — punkty uzyskane w kryterium ,,Termin wykonania”
Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymacé oferta, wynosi 100.

4. Ocena punktowa w kryterium ,,k.aczna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
Tacznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawce w ofercie i przeliczona wedtug wzoru
opisanego w tabeli powyzej.

5. Ocena punktowa w kryterium ,,Termin wykonania” zostanie przyznana za skrocenie terminu
wykonania wymaganego w SIWZ i wyliczona wg ponizszego schematu:

Lp. Termin Przyznane punkty
1 Cze$¢ nadziemna do 12 marca 2021, | 40 pkt
zakonczenie pozostatych prac do 11

czerwca 2021

2 Cze$¢ nadziemna do 19 marca 2021, | 30 pkt
zakonczenie pozostatych prac do 18
czerwca 2021

3 Cze$¢ nadziemna do 26 marca 2021, | 20 pkt
zakonczenie pozostatych prac do 25
czerwca 2021

4 Cze¢$¢ nadziemna do 31 marca 2021, | 0 pkt
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9.

zakonczenie pozostatych prac do 30
czerwca 2021

Maksymalna liczba punktéw przyznana w kryterium ,,Termin wykonania” wynosi 40 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktdw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,
czyli odpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i
uzyska najwyzsza liczbe punktow w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;j.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b¢dzie wynikaé z
dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia Zamawiajacy moze zada¢ przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujace;j
wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego
okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji 1 rekojmi), wykluczenie mozliwosci
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego czlonkéow do czasu wykonania
zamowienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogt wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia post¢gpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany begdzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach: a) pienigdzu; b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej
kasy oszczgdno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienigznym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 148 ust. 2
ustawy PZP.
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. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por¢czenia winno wynikac¢, ze bank,
ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania

zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie
zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO

TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wz6r umowy stanowi Zalacznik nr 5 do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisoOw niniejszej ustawy, przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVIIL. WYKAZ ZALACZNIKOW

NN R WD =

Opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacjg techniczng — zatgcznik nr 1

Formularz ofertowy — zalgcznik nr 2

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zatgcznik nr 3a

Oswiadczenie spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — zalacznik nr 3b

Oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynalezno$ci do grupy kapitatowej — zatgcznik nr 4
Wzér umowy — zalgcznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO — zatgcznik nr 6

Oswiadczenie RODO — zatacznik nr 7
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ZALACZNIK NR 2
Formularz ofertowy

NR SPRAWY: PN/15/2020
FORMULARZ OFERTOWY

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera

ul. Targowa 61/63
90-321 Lodz

W postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
niecograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych pn.:

»Rozbiorka budynkow fabryki termometrow na terenie Panstwowej Wyzszej
Szkoly Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi”

1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow 1 podpisujaca Oferte: iveeeereerensensermnnmscnsosassasns

WyKONAWCA/ W YKONAWCY: tutureneeeesnrurarsaisasssssnssmmssssssossosssssssssssssssssssssssssssssssssssessomssssssssssssss

Osoba odpowiedzialna za kontakty Z ZamawiajaCyIm: ceeeeeeeereereessecsnreessarsaressesscssnssnsomsossssssssasoses

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem:
e

2. LACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje¢ realizacj¢ przedmiotu zaméwienia za LACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN:
(slownie: )
Podatek VAT: (slownie: )

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi calkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu zamdowienia zgodnie z niniejsza SIWZ.

4. OSWIADCZENIA:
1) zamoéwienie zostanie zrealizowane w terminie: .........ceee. dni od dnia podpisania umowy.
2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;
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3) zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wigcznie
z tym dniem);

5) akceptujemy, iz zaplata za zrealizowanie zamoéwienia nastagpi w terminic do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury;

6) wadium w wysokosci ............ b2 Q3 (017411 (S, 00/100 zlotych), zostato wniesione w dniu
...................... ,WIOrmie: ..o

7) prosimy o zwrot wadium (wnles10neg0 w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy
PZP, na nastepujacy rachunek: . et ree e e e e e e e e nraaeeetaen)

5. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

1) zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) zobowigzujemy si¢ do wniesienia najpozniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy W WySOKOSCI ceeeesueessessssanesees % ceny ofertowej brutto;

3) osobg upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy jest

6. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ ponizsze czg¢sci zamowienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy
podac¢ rowniez dane proponowanych podwykonawcow):

) ettt bbbt b ettt et e bt e bt et e et e e beenteens (...% catosci zamowienia)
2 ) ettt h bttt e te e bt e ehe e bt e bt et e e a bt e bt e be e bt e te e beebeenteen (...% catosci zamowienia)
3 et b ettt h e e bt bt e bt et e e a bt e be e be e bt e bt e teebeenteen (...% catosci zamowienia)

7. SPIS TRESCI:
Integralng cze$¢ oferty stanowig nastgpujace dokumenty:

1) oo eeee e et e e et s s eeereee

) bttt b et h e bbbt s e a e bt ettt et et se et et enes
Jednoczesnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016
roku w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia, nastgpujace oswiadczenia lub dokumenty, ktore znajdujg si¢ w posiadaniu
zamawiajgcego / sg dostgpne pod ponizszymi adresami internetowymi ogdélnodostepnych i bezptatnych
baz danych:

Wykonawca nalezy do sektora MSP (mikro, mate i $rednie przedsicbiorstwa): TAK / NIE (zaznaczy¢
wlasciwe).

piecze¢ Wykonawcy data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 3 a do SIWZ

NR SPRAWY: PN/15/2020
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w £.odzi
ul. Targowa 61/63
90-323 Lodz
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postegpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Rozbiérka budynkow fabryki
termometrow na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoly Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera w Lodzi” , prowadzonego przez Panstwowa Wyzsza Szkot¢ Filmowa, Telewizyjng i Teatralng
im. L. Schillera w Lodzi (oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawcze:
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(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nic

zachodza podstawy wykluczenia z postegpowania o udzielenie zamdéwienia.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w  stosunku do  nastgpujacego/ych  podmiotu/tow,  bedacego/ych
POAWYKOMAWCG/AIMII: . L.\ttt ettt ettt et et e et ettt et e e e et e et e e et et e e e et e te et e eaeeeeenanaenes (podaé

pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza

podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAYACZNIK NR 3 b do SIWZ

NR SPRAWY: PN/15/2020
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi

ul. Targowa 61/63

90-323 Lodz

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn ,,Rozbiorka budynkéw fabryki
termometrow na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoly Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona
Schillera w Lodzi”, prowadzonego przez Panstwowa Wyzsza Szkot¢ Filmowa, Telewizyjng i1 Teatralng
im. L. Schillera w Lodzi (oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ pkt
V (wskazaé¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki

udziatu w postepowaniu).

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ pkt V (wskazac¢ dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w

ktorej okreslono warunki udzialu w postgpowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych

POAMIO U/ OW . oottt ittt et ettt e e ettt et e et e e et e e et

............................................................................................................................. ,

W NASTEPUJGCY I ZAKIESIC: ..\ttt ittt ettt ettt et e et et e et ettt ettt et e et e et et et e aea e e n e ae e anaan

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... ydnia ...t
(miejscowosé, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do SIWZ
Oswiadczenie o przynalezno$ci lub
braku przynaleznosci do grupy
kapitalowej

(piecze¢ Wykonawcy)

Nr sprawy: PN/15/2020

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej*
(art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zaméwien publicznych)

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Rozbiérka budynkéw fabryki termometréw na terenie
Panstwowej Wyiszej Szkoly Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi”, w
trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), oswiadczam, ze:

1) nie nalez¢ do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp*

2) nalez¢ do grupy kapitatowej * (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp, razem z nast¢pujacymi podmiotami:

* niewtasciwe skresli¢

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WZOR

Umowa nr ........
NR SPRAWY: PN/15/2020

W dniu ..o, w Lodzi pomigdzy Panstwowa Wyzsza Szkola Filmows, Telewizyjng i
Teatralng im. Leona Schillera w Lodzi, ul. Targowa 61/63, zwana w dalszej tresci umowy
“Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Kanclerza — mgr Igora Duniewskiego
przy kontrasygnacie Kwestor — mgr Iwony Kope¢

REGON - 000275850 NIP 724-000-49-52
T 1011 7; S
REGON ....ccooiiieieeeeee, NIP oo

zwang w dalszej czeSci umowy “Wykonawceg”, w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Skréty i definicje

1. Skréty wystgpujace w Umowie:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) KC —Kodeks cywilny
3) KRS —Krajowy Rejestr Sagdowy
4) PrBud — Prawo budowlane
5) Pzp— Prawo zamowien publicznych
6) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia
7) STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
8) UZP — Urzad Zaméwien Publicznych
2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
materialow 1 pracy sprzetu oraz kosztoéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkow, optat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.

3) Dokumentacja projektowa — zbidér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany lub projekty wykonawcze,
b) przedmiar robot,
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4)

3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)

¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji, prawomocne zgloszenie wykonania robot.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czgSci lub catosci  robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawcg zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych czesci (etapow) i
rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych zasobdéw ludzkich i okre§lonych
zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegblno$ci umowa o wspodlipracy.
Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych przedmiot Umowy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdélnoSci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilo$ci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiagcy integralny element Oferty
Wykonawcy.
Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okre$§lonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku
braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do
ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja
zakryciu.
Odbiér czeSciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot.
Odbiér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
Odbidr ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznoSci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.
Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawcg¢ w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w
szczegblnosci postanowieniami Dokumentacji projektowej ztozone Zamawiajacemu w ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:
a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
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b) zawarla z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

19) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan
dzialan majacy na celu nadrobienie opodznien powstalych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminow realizacji poszczegdlnych etapdéw robot, ktéorych termin
wykonania juz uplynal, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

20) Program zapewnienia jakoSci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajagcemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakos$ci wykonywanych robot, w szczegdlnos$ci organizacje kontroli jako$ci. Program
zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢) procedury zarzadzania jako$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
roznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakos$cia,

e) instrukcje zarzadzania jako$cia, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzadzania jako$cia.

21) Protokol konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu  prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

22) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

23) Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgéci robot budowlanych,

24) Protokol odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbioér robot w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

25) Protokol odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

26) Protokol odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu
przez Wykonawcg wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych
okresow jest diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

27) Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwycigzy¢; oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narze¢dzia potrzebne do zgodnego z
Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usunigcia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robot — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wilasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstaltych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wad¢ uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt
budowlanych zgodnie 2z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej Iub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bgdacych przedmiotem
Umowy, zobowiagzana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w szczegdlnos$ci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — cz¢$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzgtu, itp.

§2

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cze$cia Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczego6lnosci dokumenty wymienione w pkt 4

b) —

g).

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastg¢pujaca kolejnoscia:

a) Umowa,
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b) SIWZ,

¢) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze¢$¢ Kosztorysem ofertowym,

d) Projekt budowlany,

e) Projekty wykonawcze,

f) STWiORB,

g) Przedmiar.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacj¢ na piSmie wystepujacemu o
wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentdw, o ktorej mowa w pkt 4.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.
Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnosza si¢ do dni, tygodni i
miesi¢cy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegblnoscei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§3

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w pkt 5
niniejszego paragrafu.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony begda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami pkt 1 niniejszego paragrafu.

Strony wyznaczaja nast¢pujace adresy do doreczen:

- dla Zamawiajacego: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona
Schillera w Lodzi, 90-323 L.6dz, ul. Targowa 61/63;

- d1a WYKONAWCY: cuiuuieeinriniinisnrsrenecerssssssssssssssoscsssssssssnsssssssessssssssnssssassnssns

§ 4

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw*
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Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowiazuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspolprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspolnie podjely si¢ wykonania przedmiotu
Umowy, 1 jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedlozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci Iub czeséci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych Iub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 5

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane i rozbidérkowe, pod
nazwa: ,,Rozbiérka budynkéw fabryki termometréw na terenie Panstwowej WyzZszej Szkoly
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi, opisane Dokumentacja projektowa
oraz STWiORB stanowigcymi zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik Nr 1,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,;robotami” lub
,,robotami budowlanymi i rozbiorkowymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB roboty budowlane i rozbiérkowe, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przedmiary i kosztorysy ofertowe maja charakter pomocniczy.
Wykonanie robot budowlanych i rozbidrkowych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
Roboty budowlane i rozbidorkowe nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujgte w projekcie
budowlanym, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktore sa konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania
tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robot w
ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% warto$ci Umowy begda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych i
rozbiérkowych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 32 Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi i rozbiorkowymi, o ktorych
mowa w pkt 4, pkt 5 i pkt 6, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robdt budowlanych i rozbiorkowych na ilosci

dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
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budowlanych i rozbiorkowych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie
stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,
b) zmiang¢ kolejnosci wykonywania robot budowlanych i rozbiorkowych, okreslonej
Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w pkt 6, nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych i rozbidrkowych, w szczegdlnosci:
a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegdlnione
w przedmiarze robot lub
b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,
c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych i rozbiérkowych objetych
Kosztorysem ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastagpi na podstawie Protokolu
koniecznosci.
Protokot konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, opiniowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcg.
Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 7, protokolu konieczno$ci, o ktorym mowa w pkt 8 lub
protokolu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§6

Terminy

Termin zakonczenia robot ustala si¢ w ciagu ............... dni od dnia podpisania umowy .

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania r¢kojmi/gwarancji, to jest w terminie 36

miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robdt budowlanych i rozbidrkowych przez Wykonawce nastapi po dniu
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czg$ci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie 2 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 2 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dofaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy PrBud.

Szczegdtowe terminy realizacji robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawcg stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy
jest mozliwa w formie pisemnego aneksu w przypadkach wymienionych w § 32 pkt 1.
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§7

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga, aby pracownicy wykonujacy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy
konkretne prace fizyczne zwigzane z realizacja zamowienia (pracownicy fizyczni) zatrudnieni byli na
podstawie umowy o prace. Powyzszy wymog nie dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika
budowy, kierownikow robdt, ew. pozostatych o0séb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajagcym  przedstawi  oswiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢é w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ oraz wskazanie liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu. Oswiadczenie musi by¢ podpisane przez osobe uprawniong do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Nieztozenie o§wiadczenia bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

d) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia speitniania ww.
wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

e o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy os$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktdre podlegajg anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawceg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osoéb wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 37 pkt 10).
. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow
w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§8

Zarzadzanie realizacja Umowy

. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ..................o do pelienia obowiazkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 1.

. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 2.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
piSmie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez
Zamawiajacego.

. Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystgpienia z takim wnioskiem
przez Wykonawcg. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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8. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni robocze przed
dokonaniem zmiany.
9. Zmiana osoby petnigcej funkcje¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§ 10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci
..................... zt brutto (stownie: ........................ zh), wotym 23% podatku VAT.
KWOta NSO WYNOST . ..vtintieiittieet it eteeeee et et eeereneeeenaas zt.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 1, obejmuje wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujgte z
powodu wad dokumentacji spowodowanych niezgodnos$cia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ kwoty, o ktéorej mowa w pkt 1. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot zaniechanych) sposoéb obliczenia wartosci tych
robot, ktdra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgéci robot z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawcg procentowego
stosunku niewykonanych robdt do warto$ci catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$§¢ niewykonanych robot i odliczona od ogoélnej warto$ci przedmiotu zamodwienia.
Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

3. W przypadku wykonania robét budowlanych i rozbiorkowych, o ktorych mowa w § 5 pkt 4 (roboty
budowlane i rozbiorkowe niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w przedmiarze / Kosztorysie
ofertowym), obowiazuja ceny Seconbudu dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

4. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do..ooovininnnnnn. zestawienie wartosci wykonanych rob6t budowlanych,
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Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn iloéci wykonanych i obmierzonych robét oraz
odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i1 warto$ci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawief, o ktéorych mowa w pkt 4 oraz potwierdza kwoty nalezne
do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robo6t i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 2 dni od daty otrzymania szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 10, oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt 11,
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czg¢sci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 15, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w pkt 15, dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze S$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedacg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§11
Platnos$é

Zamawiajacy dokona dwoch ptatnosci: jednej ptatnosci po zakonczeniu robot rozbiorkowych do
poziomu gruntu, bez posadzek i faw fundamentowych a drugg po pracach rozbiérkowych posadzki i
taw fundamentowych lacznie z zagospodarowaniem i uprzatnigciem terenu. Platno$¢ zostanie
dokonana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce.

Podstawa wystawienia faktur bedzie podpisany bez zastrzezen protokoél odbioru czgsciowego
oraz koncowego.

Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

W przypadku udzialu Podwykonawcow w realizacji zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢é, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
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Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznos$ci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych nalezno$ci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnos$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 6, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w pkt 5, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT Iub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w pkt 6 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia czeSciowego beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 1, przedstawione Zamawiajacemu

odpowiednio wraz:

a) z protokotem Odbioru czg¢éciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy robét budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone protokoty
odbioru czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

b) =z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajagcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
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dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawcg lub
przez Podwykonawcow,

&) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robot
budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa
w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 10, zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych,
dostaw i ustlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoséci majacych wpltyw
na t¢ wymagalnosgé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 6, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 1 potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 6, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

34



5.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptlaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$é nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okre§lonymi Umowa
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione]j przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okre§lonych Umowa.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zalagczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace t¢ okoliczno$é,
cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatno$cia koncowa.
§ 12
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie.

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaré6w w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioré6w robot nie przekraczajacych 2 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych i rozbidrkowych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okres§lonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robot zanikajacych,

¢) koncowego catosci robot,
d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.
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Odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych i rozbiérkowych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 5 dni roboczych.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowa¢ do odbioréw robot i dokonywaé odbioréw robot w
terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia
Protokotu odbioru konicowego, Zamawiajacego obciazaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszcze$liwych wypadkow lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej w
Dokumentacji projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach
dostarczonych przez Zamawiajacego,

¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania rob6t przez
Wykonawceg, powstatych w jakiejkolwiek cze$ci wykonanych przez Wykonawce robot,
ktore zostaty przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego
obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych i rozbiérkowych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

§ 13
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie z
Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata Iub $mieré osdb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i rozbidorkowych bedacych przedmiotem Umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych i rozbiorkowych
oraz za jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnoSci okreslonych szczegdétowo w
postanowieniach Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

36



10.

11.

12.

13.

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych i rozbidorkowych oraz innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

6) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

7) zghlaszania gotowoséci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowiazywania r¢kojmi,

9) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

12) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

13) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

14) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu
przyjac,

15) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych i rozbidrkowych
stanowigcych przedmiot Umowy co najmniej od godziny 8:00 do 16:00, tj. przez 8 godzin dziennie
przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku wiacznie), chyba Zze warunki atmosferyczne nie
pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robdt lub ze wzglgdu na terminowa realizacje robot
zachodzi konieczno$¢ prowadzenia robdt w innym czasie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania rob6t w godzinach od
8.00 do 16.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci
uniemozliwiajagcych prowadzenie w tych godzinach robédt. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W
przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w
godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo-finansowym prowadzenie
robot zgodnie z pkt 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkéw, o ktorych
mowa w pkt 7.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot, dopuszczalne
jest wykonywanie niezbednych czynno$ci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroku w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do  wykonywania
robo6t w godzinach 22.00 — 6.00.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

¢) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robot,
b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) informacji o wytwarzanych odpadach,
e) Programu zapewnienia jakoSci,
f) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie max. 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja
koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;j:
a) Wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych i
rozbidérkowych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;
¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego terenu zniszczonego podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z
realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej] w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia
zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru konicowego.

§ 14
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbg¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
i rozbiorkowych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdrego
w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajagc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, b¢dzie realizowat
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przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowiazany do przekazania Wykonawcy
srodkow zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (podmiot trzeci) z tego tytuhu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz
zasady wyplaty $wiadczenia stanowi zatacznik do Umowy.

§ 15

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania .................c.oooeiiiiiiiiiiininn. . jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre§lonych art. 22 ustawy
PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg¢ o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego (wraz z podaniem przyczyny
zmiany oraz osoby zastepujacej i przedstawieniem jej kwalifikacji) i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 16 pkt 1-3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego wskazujac przyczyng zmiany oraz osobg¢ zast¢pujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktérych mowa w pkt 1, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
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przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania roboét nosily na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednia
osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 1 1 pkt 2.

§17

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej
wyroznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji robdt budowlanych i rozbidrkowych.
Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci robot budowlanych i rozbiérkowych
bedacych przedmiotem Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy begdzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robdt wedtug
dzialéw STWiORB poprzez odniesienic do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzgtu oraz zasoboéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz bedzie
zawieral harmonogram platno$ci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych
w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w grupy pod
jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢
wykonania Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 pkt 1.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane i rozbiorkowe

stanowigce przedmiot Umowy;
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b) terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1, w ciagu 2 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji
projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okre$§lonym w pkt 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w
pkt 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane)
lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczeg6lnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Iub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czgsci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 16, lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
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z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu, Podwykonawcéw Iub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych i rozbiérkowych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych i rozbidérkowych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub
W sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wylacznie
Wykonawcg,

b) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych, mogacych wplyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych i rozbiérkowych w zwigzku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robdt w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym,

c¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czg$ci na okres, ktory
uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych i rozbiorkowych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow
powstalych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot budowlanych i rozbiorkowych.

§18
Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania rob6t budowlanych i rozbidrkowych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaptaty Wykonawcy naleznego
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wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych 1 rozbidrkowych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 19
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzgdzen niezbgdnych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy

W czasie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ posiada¢ umowe¢ lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej prowadzong dziatalnos$cia, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;
b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion 00/100 z}),
¢) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.
Polisa OC stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1, musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w pkt 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w pkt 1-5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 1-5 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktorym mowa w pkt 5, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
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stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 1-5, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
§21
Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot §wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwiazanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane i rozbiorkowe bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane w taki
sposob, aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

7. Po zakonczeniu robdt budowlanych i rozbiérkowych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekazaé¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej
do dnia Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

§22
Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktéore moga mieé wpltyw w
szczegblnosci na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakonczenia robét.
Nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng ich wpltywu na Termin
wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych i rozbiorkowych wynikajacych z
wystapienia tych okolicznosci.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznos$ci na wykonanie
Umowy.
Jesli wystgpienie szczegbélnych zdarzen, o ktéorych mowa w pkt 1, ktore nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dzialania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robdt przewidzianych dla danego
etapu robdt lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Wykonawca jest
uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.
§23
Ochrona $rodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych i rozbiorkowych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisOw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materialow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego), w tym zlom, stanowia wlasno$¢ Zamawiajgcego i po
oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu, na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego w odlegltosci do 5 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbidrke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzit z nalezyta staranno$cig w sposob wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia, a
sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposdéb uporzadkowany i wlasciwy dla danego
asortymentu.
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§ 24
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego robdt, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robdt i materialow z
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 2, powstaly wskutek
okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajagcego, Wykonawca jest uprawniony do
zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o
okres powstalego w ich wyniku opodznienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane i rozbidorkowe bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia cieptociagu nalezacego do VEOLIA Energia Polska
S.A. podczas wykonywanych robot rozbiorkowych bedacych przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady,
wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Uszkodzenia cieptociagu Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob
zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatdbw z wymaganiami VEOLIA Energia Polska S.A.,
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujagcymi przepisami prawa.

§ 25
Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrolg jakoSci robdt budowlanych i rozbiorkowych

stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadac¢ co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w

PrBud oraz winny odpowiada¢é wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz

STWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoSci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegblnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji roboét okre§lonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz rob6t budowlanych i
rozbiérkowych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okre§lonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWiORB.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunig¢cia materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spelniajg
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosé¢
Materialow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawcg.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych dopiero woéwczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okreslone w pkt 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 19.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktoére nie sg zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.
Materialy i roboty budowlane i rozbiorkowe wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okre§lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé¢ na wlasny koszt.
Biezace pomiary i badania Materialdow oraz robdt budowlanych i rozbidrkowych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci Materialow i robdt budowlanych i
rozbiorkowych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.
Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, Ilub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow Iub robot budowlanych i
rozbidérkowych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materialy badz roboty budowlane i rozbidorkowe nie sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty sa zgodne
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z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych
badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 26
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot budowlanych i
rozbiérkowych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych i rozbiorkowych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14 dni
roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§27
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej i rozbidrkowej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora
ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie na
wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbiodr czgéciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowego rozliczenia za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania cze$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czgsci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe, zgodnie z § 10 pkt 4.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastgpuje Protokotem odbioru czgSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
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rob6t wykonanych czgsciowo, w terminie do 5 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawceg gotowosci do odbioru.

Wykaz robodt, o ktorym mowa w pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot budowlanych i
rozbidrkowych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentoéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czgsciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacjg
powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajagcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane i rozbiorkowe
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie powrédci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w
tresci protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:

a) na?21 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 21 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie re¢kojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwos$ci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu oceny robot zwigzanych z
usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usuni¢ciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu potwierdzenia
usuni¢gcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa w pkt 27, co skutkuje niemozliwos$cia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane i
rozbiérkowe stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny, zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§28
Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgséci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw majatkowych
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylacznych
licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdlnosci takich jak: raporty,
mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2.
Roéwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czeséci bedzie mogt korzystac z niej w catosci
lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacii:

50



a) utrwalenie i zwielokrotnianiec dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania 1 realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

1) rozpowszechnianie w inny sposdéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czgsci lub catosei, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt 28.2 moze nastgpowac
w cato$ci, w cze$ci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym
jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak imajatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstagpi do procesu po stronie
Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym Kkoszty obstugi prawnej
postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejécie tych praw
na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§29
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane i rozbiérkowe stanowiace
przedmiot Umowy: ........coovvviiiiiiininnnnnn. , a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastgpujacych  robdt budowlanych i rozbiérkowych —stanowigcych  przedmiot Umowy:

rozbidérkowych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje
Umowy o podwykonawstwo.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg cze$ci zamoéwienia okres§lonego Umowa
zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czg$ciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprz¢tem, gwarantujacymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentéow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i rozbidorkowe, nie pozniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawcg lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i rozbiorkowe, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez
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11.

12.

13.

14.

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach

okreslonych w pkt 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane i rozbiorkowe, w szczegdlnosci w

nastgpujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt
4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikbw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 4 lit.f.

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeSci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ..........
(podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powolywat si¢ w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia
Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pozniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i rozbidérkowe, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt § 9 pkt 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustlug o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe¢ w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 7-13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 10.17,
stosuje si¢ zasady okreslone w pkt 7-13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢ggle umowy na jezyk polski.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub rozwigza¢ z nim
umowe. Jezeli zmiana lub rozwigzanie umowy z Podwykonawca dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a pkt 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w  postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
W przypadku, o ktorym mowa w pkt 4a), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek

§30
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp w
WYSOKOSCL «vvvveeeeiieiieiieieine
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15.

Dowodd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robdt, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona
nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czgsci w terminach, o ktéorych mowa w pkt 6 i pkt 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcg pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienig¢zne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 31
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 lat od daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okre§lonych w KC.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane i rozbiorkowe, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na okres 36 miesi¢cy (liczac od daty Odbioru koncowego robot)
na warunkach okreslonych w Zataczniku nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwalo$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbg¢dny dokument gwarancyjny zgodny
z Zalacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcic Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcey i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego
niz 21 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

§32
Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia roboét, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot
beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegbdlnos$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogtly
mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystapia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
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2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktdory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a pkt
1 PrBud,

¢) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.
4. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedituzenia Terminu zakonczenia robdt na

podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 2 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.

5. Whiosek, o ktérym mowa w pkt 4, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie p6zniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢
si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 4, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
zasady okreslone w § 10 pkt 3, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

7. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zagdania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
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12.

13.

10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 7 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 4 wraz z propozycja
wyceny robot 1 informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy Iub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 33
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a) zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakagkolwiek czg$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......................
(podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

- 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;
w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czgsci Umowy.
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Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreSlonym w Umowie na czgéc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 34
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwiazku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platno§¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 2 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do
odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosSci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 7 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzg¢tu i robot tymczasowych na swodj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest
do usunigcia sprzetu i robdt tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§35

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.
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Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstagpienie nastgpilo z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i1 robdt zabezpieczajacych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug cen
na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajgce si¢ do
wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstapienia od
Umowy.

§ 36
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,05% Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy Terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci — w wysokosci 0,05 % Ceny ofertowej brutto, za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uplywu
terminu na usuni¢cie Wad,

c) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu
miesigcznego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

d) ztytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnoSci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt.

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto,
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k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,

1) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia skladek
zgodnie z § 20 pkt 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek, Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 z1, za kazde naruszenie,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 23 pkt 4 Umowy, a
takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 23 pkt 5 Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde naruszenie,

n) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 15% Ceny ofertowej
brutto, o ktorej mowa w § 10 pkt 1 Umowy,

0) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 7 punkt 1 czynnosci Zamawiajacy
przewiduje kare umowna w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opo6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 38
Rozstrzyganie sporow

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o finansach publicznych.

Dla rozstrzygania kwestii spornych wynikajacych z realizacji zapisOw niniejszej umowy strony ustalajg
wlasciwos¢ polskich sadéw powszechnych, przy czym wlasciwym miejscowo jest sad powszechny dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39
Forma Umowy

. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
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1) formularz ofertowy — zatacznik nr 1 do umowy,
2) szczegdlowy zakres robot wyszczegélnionych w  dokumentacji  projektowej, kosztorysach i

przedmiarach,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3 do umowy,
4) warunki gwarancji na roboty budowlane i rozbidrkowe bedace przedmiotem umowy — zatacznik nr 4

do umowy,
5) dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 5 do umowy,

6) polisa oc — zatacznik nr 6 do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK nr 6 do SIWZ

NR SPRAWY: PN/15/2020

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej

,RODO”, informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa,
Telewizyjna 1 Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi z siedzibg przy ul. Targowej 61/63, w
Lodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.

Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Rozbiérka budynkow
fabryki termometrow na terenie Panstwowej Wyizszej Szkoly Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w Lodzi”, nr PN/15/2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
Pzp’;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatlem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;
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7.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a)

b)
c)

d)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2
RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

e)
f)
g)

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢

RODO.
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ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawey)

NR SPRAWY: PN/15/2020

Postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
Pn.: ,, Rozbiorka budynkow fabryki termometrow na terenie Panstwowej Wyzszej Szkoly
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Lodzi”
Nr sprawy: PN/15/2020

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPELNIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W RODO

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*

wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczqcych lub zachodzi wylqczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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