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pn.: ,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra
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Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego — dalej zwane ,,postgpowaniem” — jest prowadzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
72019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwanej ,,Pzp”, o warto$ci nie przekraczajacej kwoty 5.350 tys. euro.

Specyfikacja zawiera 14 stron i 7 zatacznikow

ZATWIERDZAM

1.6dz, dn. 28.12.2020 r.



Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja si¢ dokladnie z trescia niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedlozenia oferty nie

odpowiadajacej wymaganiom okresSlonym przez Zamawiajacego.

I. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna 1 Teatralna im. L. Schillera w Lodzi,
ul.  Targowa  61/63, 90-323 Lo6dz, www.filmschool.lodz.pl, fax 042674 81 39,
e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 22019 r. poz.1843
ze zm.) zwanej dalej "ustawa Pzp".

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane
polegajace na modernizacji [ pigtra patacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego autorskiej pracowni projektowej Draft oraz Novatech.

2. Szczegotowy OPZ zawiera zatacznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Jesli w opisie przedmiotu zamoéwienia wystepuja: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego
produktu, nalezy to traktowa¢ jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamoOwienia.
W kazdym przypadku dopuszczalne sg produkty réwnowazne lub o wyzszych parametrach pod
wzgledem konstrukcji, materialow, funkcjonalno$ci.

6. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie
— nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie okreslaja parametry techniczne,
cksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza zlozenie ofert w tej czesci
przedmiotu zamowienia o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i
uzytkowych.

7. Szczegdlowe warunki zamdwienia zawierajg:

- Zatacznik nr 1 do SIWZ — opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacjg techniczng.

Kody CPV przedmiotu zamowienia:

45000000-7 - Roboty budowlane

i

45262700-8 - Przebudowa budynkow
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

9. Zamawiajacy zaleca dokonanie przez Wykonawcoéw wizji lokalnej, ktéra zorganizowana bedzie w
siedzibie Zamawiajacego po wczesniejszym ustaleniu terminu wizji lokalnej. Termin wizji ustalany jest
po ztozeniu wniosku o przeprowadzenie wizji. Wniosek nalezy przesta¢ wiadomoscig e-mail pod adres:
zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

10. Istotne warunki umowy zawiera zatgcznik nr 5 do SIWZ — Wzér Umowy.

11. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6ustawy Pzp,
polegajacych na powtorzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamowienia
podstawowego, o wartosci do 50% wartosci zamdwienia podstawowego, w przypadku, gdy zaistnieje



uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamowienia podstawowego i zostang zapewnione $rodki finansowe
na ten cel.

12. Zamawiajacy zada wskazania w ofercie czg¢$ci zamodwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Brak informacji oznacza¢ bgdzie, iz Wykonawca samodzielnie zrealizuje
zamowienie.

13. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
praceosob wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie zawiera
cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

14. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajagcym przedstawi  oswiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, o ktorych mowa w ppkt
13. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoOwienia wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz wskazanie liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Oswiadczenie musi by¢ podpisane przez osobe uprawniong do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Niezlozenie o$wiadczenia bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych roboty
budowlane na podstawie umowy o pracg.

15. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w pkt 13 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zZadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

16. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminic Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 14;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 14 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (tj. w szczeg6lnosci! bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



17. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 13 czynno$ci.Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w
punkcie 13 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje karg umowna w wysokos$ci okreslonej w zataczniku nr
5 do SIWZ — Wzorze umowy.

18. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

19. Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostata
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w
postepowaniu (art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamowienia: do 25 pazdziernika 2021 r. (termin realizacji zamowienia stanowi
kryterium oceny ofert).

UWAGA! Wykonawca w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. zrealizuje wszystkie roboty rozbiorkowe z
wylaczeniem zewngtrznych schodéw murowanych.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:
1) nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy
Pzp, z zastrzezeniem art. 24 ust. § ustawy Pzp;
2) spelniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnos$ci zawodowej, o ile wynika
to z odrgbnych przepisow.
Zamawiajacy nie stawia warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzane] z przedmiotem niniejszego zamowienia na warto$¢ co najmniej
800 000,00 z (stownie: osiemset tysigcy ztotych),
UWAGA: W przypadku konsorcjum (Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia) dopuszcza si¢ taczne spetnienie ww. warunku.
W przypadku Wykonawcow, ktorych wartos¢ ubezpieczenia bedzie wyrazona w innych walutach niz PLN,
Zamawiajacy przeliczy warto$¢ ubezpieczenia po srednim kursie NBP z dnia wszczecia postgpowania. Jezeli
w tym dniu NBP nie publikuje kursow walut, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs z najblizszego dnia, w
ktorym NBP publikuje kursy walut, po wszczeciu postepowania.

¢) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, ze:
i.  dysponuje nastgpujgcymi osobami skierowanymi przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego:
e minimum 1 osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, min. 3-letnie
doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz kierowanie min.
jedna robota budowlang w zakresie modernizacji, remontu lub
przebudowy budynku wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytkow;
e minimum 1 osoba wskazana na stanowisko kierownika robot
instalacyjnych w zakresie instalacji i urzadzen sanitarnych,
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posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje sanitarne bez ograniczen oraz 3-
letnie  doswiadczenie w  kierowaniu robotami instalacyjnymi
(sanitarnymi).

e minimum 1 osoba wskazana na stanowisko kierownika robot
instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych, posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
oraz 3-letnie do$wiadczenie w kierowaniu robotami instalacyjnymi
(elektrycznymi).

Uwaga:

e Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
1. poz.1278)lub wazne odpowiadajace im kwalifikacje, nadane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdw upowazniajace do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie objetym niniejszym zamowieniem.

e dopuszcza si¢ rowniezkwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

ii.  w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co najmniej:
2 roboty budowlane o zakresie zblizonym z przedmiotem zamdwienia polegajgce
na modernizacji, przebudownie Iub remoncie budynku(éw), w tym
min. 1 w budynku wpisanym do ewidencji lub rejestru zabytkéw w oraz min. 1 o
warto$ci robdt brutto co najmniej 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy ztotych),
co potwierdzi przedstawiajac dowody okreslajgce, czy roboty te zostaly wykonane
w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

UWAGA:

o W przypadku konsorcjum (Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia) dopuszcza si¢ taczne spetnienie ww. warunku.

o W przypadku Wykonawcow, ktorzy realizowali roboty w innych walutach niz PLN,
Zamawiajgcy przeliczy wartos¢ brutto tych robdt po srednim kursie NBP z dnia
opublikowania ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu
NBP nie publikuje kurséw walut, Zamawiajgcy przyjmie $redni kurs z najblizszego
dnia, w ktorym NBP publikuje kursy walut, po publikacji ogloszenia w BZP.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postegpowania, uznac¢, ze wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacj¢ zamowienia.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkoéw, o ktorych mowa w rozdz. V. 1. 2) lit.
b-¢ niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub
jego czgsci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ckonomicznej innych podmiotdéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych.



VI.

Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w rozdz. V. 3) niniejszej
SIWZ, wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia, okreslajgcew szczegolnosci
zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu; sposdb wykorzystania zasobow
innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia publicznego; zakres i okres
udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postegpowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 1
pkt 8 ustawy Pzp.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane Iub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci s3 wymagane.

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENT()W, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ W
CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Do oferty kazdy wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w
zakresie wskazanym w zatgcznikach nr 3a i 3b do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bgda
stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki
udzialu w postepowaniu.

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcow oswiadczenie, o ktorym
mowa w rozdz. VL. 1 niniejszej SIWZ, sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o
zamowienie. O$wiadczenie to ma potwierdza¢ spetnianie warunkoéw udzialu w postgpowaniu, brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy zada, aby wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamowienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w
postgpowaniu zamiescit informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w rozdz.
VL. 1 niniejszej SIWZ — zal. nr 3a do SIWZ.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby
- warunkow udzialu w post¢powaniu sktada takze:

a) os$wiadczenie, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ, dotyczace tych podmiotow,

b) pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.

c) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt 5 lit. d-erowniez w odniesieniu do tych podmiotow.
Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawece, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia nastegpujacych o$wiadczen lub dokumentow:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminusktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktoérych roboty te zostaty wykonane,
z zalaczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informaciji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty;



10.

11.

12.

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, do$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

¢) dokumentow potwierdzajacych, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sumeg
gwarancyjng okre$long przez zamawiajgcego.

d) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i oplat lokalnych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716), w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
8 ustawy Pzp.

Uwaga: Dokument, o ktorym mowa w pkt 5 lit. d), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 5 lit. e),
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 5 lit d):

— sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

. Dokumenty, o ktéorych mowa w pkt 5 lit. d) oraz pkt 6, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w
pkt6, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$§wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu
na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty
muszg by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze
zwrdci¢ si¢ do wiasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca — bez wezwania Zamawiajacego — w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiajacemu
oswiadczenie o przynaleznos$ci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzor oswiadczenia stanowi zal. nr 4 do SIWZ). Wraz ze
ztozeniem os$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym
wykonawcag nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. W
przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zamoOwienie przez wykonawcow, o$wiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej sktada kazdy z
wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ 0 zamowienie.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jezeli wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ,
oswiadczen lub dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
PZP, lub innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub
dokumenty sg nieckompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci,
zamawiajagcy wezwie do ich zlozenia, uzupemienia, poprawienia w terminie przez siebie



wskazanym, chyba ze mimo ich ztoZenia oferta wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
byloby uniewaznienie post¢powania.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW,
A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy moga
przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.

2. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczng winny by¢ kierowane pod adres e-mail: zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl

3. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomoca faksu lub
w formie elektronicznej wymagaja na zadanie kazdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.

4. Wykonawca moze zwrédci¢ si¢ do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Jezeli wniosek
0 wyjasnienie tre$ci SIWZ dotrze do Zamawiajgcego nie pdézniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa
polowa terminu sktadania ofert Zamawiajacy udzieli wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pézniej niz na
2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po
uptywie terminu, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien Zamawiajacy bedzie
miat prawo udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajacy przekaze
wyjasnienia tresci SIWZ wszystkim Wykonawcom, ktorym dor¢czono specyfikacje bez ujawniania
zrodta zapytania.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujacg nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

6. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajagcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami s3:
Maria Kowalska-Bieniek, Kamila Kaptaniak i Karolina Misztal:
zamowieniapubliczne@filmschool.lodz.pl.

7. Zamawiajacy informuje, Ze przepisy ustawy Pzp nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt — zarowno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami — niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy
kontaktowania si¢ z nim, w szczego6lnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w nastepujacej wysokosci: 25 000,00zt (stownie:
dwadziescia pig¢ tysigcy 00/100 ztotych) przed uptywem terminu sktadania ofert.

2.Wadium moze by¢ wniesione w:
1) pienigdzu;
2) porgczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z
tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 .
poz. 359).

3.Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto w Banku Millennium nr rachunku 79
1160 2202 0000 0002 4705 0622, z dopiskiem na przelewie: ,,Wadium w postgpowaniu PN/06/2020 pn.
»Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego”.

4.Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastgpuje z chwila uznania $rodkéw pienigznych na
rachunku bankowym Zamawiajgcego, o ktorym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed uptywem
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terminu sktadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania
ofert).

5.Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

IX.

1) pienigznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostat zatagczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginatl dokumentu zostat ztozony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
(potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem) w ofercie.

. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne Zadanie zgloszone

przez Zamawiajagcego W terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy
Pzp.

. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesic wadium lub wniesiec w sposob nieprawidlowy, zostanie

odrzucona.

. Okoliczno$ci 1 zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

. Wykonaweca bedzie zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna si¢

wraz z uptywem terminu na sktadanie ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp.).

. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta na czas niezbedny do zawarcia umowy,

samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na
trzy dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg zwrocic si¢ do Wykonawcy o wyrazenie zgody na
przedtuzenie terminu o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.
. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu

wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze
oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi zawiera¢ nastgpujace os$wiadczenia i dokumenty:

1) wypehiony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowigcego Zalacznik
nr 2 do SIWZ, zawierajacy w szczegolnosci: wskazanie oferowanego przedmiotu zaméwienia,
faczng cen¢ ofertowa brutto, zobowigzanie dotyczace terminu realizacji zamowienia, okresu
gwarancji 1 warunkoéw platnosci, oswiadczenie o okresie zwigzania oferta oraz o akceptacji
wszystkich postanowien SIWZ i wzoru umowy bez zastrzezen, a takze informacje, ktorg czes$¢
zamowienia Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy;

2) oswiadczenia wymienione w rozdziale V1. 1-4 niniejszej SIWZ;
3) szczegdtowy kosztorys ofertowy.

Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inng trwatg i
czytelng technikg oraz podpisana przez osob¢(y) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy na
zewnatrz 1 zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz po$wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
przez osobg niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do
oferty dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone w j¢zyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.



5. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedng ofert¢ na dang cze$¢, zawierajaca jedna, jednoznacznie
opisang propozycj¢. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.

Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8. Zaleca si¢, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta
wraz z zalacznikami byla w trwaly sposob ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta
uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacj¢), oraz zawierata spis tresci.

9. Poprawki lub zmiany (réwniez przy uzyciu korektora) w ofercie, powinny by¢ parafowane
wlasnorgcznie przez osobe podpisujaca oferte.

10. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakowaé w nastepujacy
sposob:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi
ul. Targowa 61/63, 90-323 Lodz
»Oferta w postepowaniu pn.,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I
pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”
PN/06a/2020
Otworzy¢ na jawnym otwarciu ofert w dniu 21.01.2021 r. o godz. 10:00”
1 opatrzy¢ nazwag i doktadnym adresem Wykonawcy.
11.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w
postepowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i1 podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), jesli
Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie
wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsicbiorstwa.
12.Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow oferty. Brak
jednoznacznego wskazania, ktore informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa oznaczac bedzie,
ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postgpowania sg jawne
bez zastrzezen.
13.Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji bedzie traktowane jako bezskuteczne i skutkowaé bedzie
zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14.Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ bedg tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajacy uzna za skuteczne wylgcznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego
zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa.
15.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetienia do ztozonej oferty
pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”.
Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang
dotaczone do oferty.
16.Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofac si¢ z postepowania poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia, wedlug tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposob beda
otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu poprawno$ci postgpowania Wykonawcy oraz
zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie beda otwierane.
17.Do przeliczenia na PLN warto$ci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie
$redni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczgcia postgpowania.

a—
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18.0ferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace
tresci zapisdw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w
trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewiduja
negocjacji warunkoéw udzielenia zamdwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia
ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

(9,

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Targowej 61/63 w Lodzi — bud. B pok.
108 (Dzial Zaopatrzenia i Zamowien Publicznych) do dnia 21.01.2021 r., do godziny 09:30
i zaadresowac zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie niezwlocznie
zwrocona wykonawcy na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego — bud. B pok. 108 w dniu 21.01.2021 r.,
o godzinie 10:00. Ze wzgledu na zagrozenie epidemiczne spowodowane wirusem Covid-19
Zamawiajacy nie przewiduje otwarcia ofert z udziatem Wykonawcow.
Publiczna sesja otwarcia ofert w dniu 21.01.2021r. o godzinie 10:00 bedzie dostgpna na kanale
youtube. Zamawiajacy zamiesci link do transmisji z otwarcia ofert na stronie BIP Zamawiajgcego:
bip.filmschool.lodz.pl
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamies$ci na stronie: bip.filmschool.lodz.pl informacje
dotyczace:

a) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych

w ofertach.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

L.

Wykonawca okresla cene¢ realizacji zamdOwienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym
sporzgdzonym wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2 do SIWZ 1acznej ceny ofertowej brutto za
realizacj¢ przedmiotu zaméwienia.

L.aczna cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia oraz wzorem umowy okreslonym w
niniejszej SIWZ.

Ceny musza by¢: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku (zasada
zaokraglenia — ponizej 5 nalezy koncowke poming¢, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ w gore).
Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

Ceng oferty nalezy podac¢ jako ceng ryczaltowg brutto, tj. z uwzglednieniem podatku VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe bgdzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu zaméwienia i
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgsci zamowienia i jej nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przyshuguja wzgledem Zamawiajgcego
zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

. Prawidlowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjac

obowigzujaca stawke podatku VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
1ustug (tj. Dz. U. z 2004 r Nr 54, poz. 535 ze zm.).
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XIIL OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punktéw w kryteriach:
1) ,,L.aczna cena ofertowa brutto” — C;

2) ,,Termin wykonania” — T;

2. Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujace znaczenie:

Kryterium Waga | Liczba Sposob oceny
% punktow

L aczna cena wg WZzoru:

ofertowa brutto | 60% 60 Cena najtanszej oferty
G x 60pkt
Cena badanej oferty

Termin wskazano w pkt XIIL.5

wykonania 40% 40

RAZEM 100% 100

o

3. Calkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:
L=C+T
gdzie:
L — calkowita liczba punktéw,
C — punkty uzyskane w kryterium ,,f.aczna cena ofertowa brutto”,
T — punkty uzyskane w kryterium ,,Termin wykonania”
Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymacé oferta, wynosi 100.

4. Ocena punktowa w kryterium ,,k.aczna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie
lacznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawce w ofercie i przeliczona wedlug wzoru
opisanego w tabeli powyzej.

5. Ocena punktowa w kryterium ,,Termin wykonania”zostanie przyznana za skrocenie terminu
wykonania wymaganego w SIWZ i wyliczona wg ponizszego schematu:

Lp. Termin Przyznane punkty
1 do dnia 11 pazdziernika 2021r. 40 pkt

2 do dnia 18 pazdziernika 2021r. 20 pkt

3 do dnia 25 pazdziernika 2021r. 0 pkt

Maksymalna liczba punktéw przyznana w kryterium ,,Termin wykonania” wynosi 40 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczego6lnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do dwoch

miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktdw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta uznana zostanie za najkorzystniejsza,

czyliodpowiada¢ bedzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i uzyska
najwyzszg liczbe punktéw w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wigcej

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych
ofert dokona wyboru oferty z nizsza ceng (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektroniczne;j.
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XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO

1.

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie b¢dzie wynikaé z
dokumentow zatgczonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

3.

zamowienia Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob
wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu =z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego
okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji 1 r¢kojmi), wykluczenie mozliwosci
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktoregokolwiek z jego cztonkow do czasu wykonania
zamowienia.

Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

5.

XV.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktoérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogl wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

formach: a) pienigdzu; b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy
oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
¢) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; ) por¢czeniach udzielanych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

. Zamawiajacy nie wyrazazgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okre$lonych art. 148 ust. 2

ustawy PZP.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/por¢czenia winno wynikac¢, ze bank,

ubezpieczyciel, porgczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania, bez
warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezenn Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

. W przypadku gdy zabezpieczenie bgdzie wnoszone w formie innej niz pieniadz, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci
30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone
nie p6zniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
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XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO

TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Wzoér umowy stanowi Zalgeznik nr S do SIWZ.

XVII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma Iub mial interes
w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw niniejszej ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

XVIIL. WYKAZ ZALACZNIKOW

PN RO =

Opis przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacja techniczng — zalgcznik nr 1

Formularz ofertowy — zalgcznik nr 2

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zalgcznik nr 3a

Oswiadczenie spelniania warunkow udziatu w postepowaniu — zatgcznik nr 3b

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatacznik nr 4
Wzoér umowy — zalacznik nr 5

Klauzula informacyjna RODO — zatacznik nr 6

Oswiadczenie RODO — zalgcznik nr 7
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ZALACZNIK NR 2
Formularz ofertowy

NR SPRAWY: PN/06a/2020
FORMULARZ OFERTOWY

Panstwowa Wyzsza Szkola Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera

ul. Targowa 61/63
90-321 Lodz

W postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
niecograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych pn.:

»Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra
palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”

1. DANE WYKONAWCY:

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow 1 podpisujgaca Oferte:.eeeeeeeeesensenserersscsnsosasssances

Osoba odpowiedzialna za kontakty Z ZamawiajaCyMieeeceeeeeeeesrseeeeesessnessessssnssnssssssssmossosssssssssasoss

Dane teleadresowe, na ktore nalezy przekazywac korespondencje zwigzang z niniejszym postgpowaniem:

Adres do korespondencji (jezeli inny niz adres
SICAZIDY): tenureerententencseceasensansosssassnssasensonsassnssnssnssesssssssssassssenssnssnsssssassnse oooseasssasosasssasorasoraes

2. LACZNA CENA OFERTOWA:
Niniejszym oferuje realizacje przedmiotu zamoéwienia za LACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN:
(slownie: )
Podatek VAT: (slownie: )

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi calkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwiazane z
realizacja przedmiotu zamdowienia zgodnie z niniejsza SIWZ.

4. OSWIADCZENIA:
1) zamoéwienie zostanie zrealizowane w terminie: do dnia: ................. .
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2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) zapoznaliSmy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wigcznie
z tym dniem);

5) akceptujemy, iz zaptata za zrealizowanie zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury;

6) wadium w wysokosci ............ zb (Stownie: .cceercerescnncsnnne 00/100 zlotych), zostalo wniesione w
dniu ..o, , WIOTMIE: ..ot ;

7) prosimy o zwrot wadium (Wmeswnego w pienigdzu), na zasadach okre§lonych w art. 46 ustawy PZP,
na nast¢pujacy rachunek: . e e e e tr e raeenne)

5. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
1) zobowiazujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
2) zobowigzujemy si¢ do wniesienia najpoézniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy W WySOKOSCI ceeuesueesvessssanesees % ceny ofertowej brutto;

3) osobg upowazniong do kontaktoéw z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy
L33 AP
117211 O tel/fax: covvveiiiiies e ,

6. PODWYKONAWCY:
Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ ponizsze cze$ci zamowienia (Jezeli jest to wiadome, nalezy
podac¢ rowniez dane proponowanych podwykonawcow):

D) ettt et bbbt et ettt ntes (...% catosci zamowienia)
) ettt bt bt ettt b e et et et et et et bt e et e bt eae e e enee (...% catosci zamowienia)
B ettt ettt sh e e a e bbbt bt et b e et e st e ne et ntas (-...% catosci zamowienia)

7. SPIS TRESCI:
Integralng czgs¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty:

1) oottt e et e et s et s e eeese e eeeeee

) ettt bt ettt h et eh et bt e a e a et e bt bt et e bt bt e a e e bt e aeea e et bt bt bt et nas
Jednoczesnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku
w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoOwienia, nastepujace oswiadczenia lub dokumenty, ktore znajdujg si¢ w posiadaniu
zamawiajgcego / sg dostepne pod ponizszymi adresami internetowymi ogdlnodostgpnych i bezptatnych baz
danych:

Wykonawca nalezy do sektora MSP (mikro, mate i §rednie przedsigbiorstwa): TAK / NIE (zaznaczyé
wlasciwe).

piecze¢ Wykonawcy data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 3 a do SIWZ

NR SPRAWY: PN/06a/2020
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w £.odzi
ul. Targowa 61/63
90-323 Lodz
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez.

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,, Wykonanie robot budowlanych
polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego”, prowadzonego przez Panstwowg Wyzsza Szkole Filmowa, Telewizyjng i Teatralng im.
L. Schillera w Lodzi (oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy
Pzp.

2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ...l ustawy Pzp (podacé¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp). Jednoczes$nie o§wiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznos$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawcze:

17



(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby

(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nic

zachodza podstawy wykluczenia z postegpowania o udzielenie zamdéwienia.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w  stosunku do  nastgpujacego/ych  podmiotu/tow,  bedacego/ych
POAWYKOMAWCG/AIMII: . L.\ttt ettt ettt et et e et ettt et e e e et e et e e et et e e e et e te et e eaeeeeenanaenes (podaé

pelng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodza

podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZAYACZNIK NR 3 b do SIWZ

NR SPRAWY: PN/06a/2020
Zamawiajacy:

Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna
i Teatralna im. L. Schillera w Lodzi

ul. Targowa 61/63

90-323 Lodz

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,, Wykonanie robét budowlanych
polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-
wykonawczego”, prowadzonego przez Panstwowa Wyzsza Szkote Filmowa, Telewizyjng i Teatralng im.
L. Schillera w Lodzi (oznaczenie Zamawiajgcego), oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ pkt
V (wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu

w postepowaniu).

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ pkt V (wskazaé dokument i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej

okreslono warunki udzialu w postgpowaniu), polegam na zasobach nastepujacego/ych

POAMIO U OW . ottt ettt et ettt e e e et et e et e et et
............................................................................................................................. ,
W NASTEPUJGCY I ZAKIESIC: ..\ttt ittt ettt ettt et e et et e et ettt ettt et e et e et et et e aea e e n e ae e anaan
(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
....................... ydnia ...t

(miejscowosé, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 4 do SIWZ
Oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do grupy
kapitalowej

(piecze¢ Wykonawcy)

Nr sprawy: PN/06a/2020

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitatowej*
(art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zaméwien publicznych)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I
pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”,w trybie art. 24 ust.
11 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o§wiadczam, ze:

1) nie nalez¢ do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktorej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawyPzp*

2) nalez¢ do grupy kapitatowej * (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), o ktorej mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawyPzp, razem z nastepujacymi podmiotami:

* niewlasciwe skresli¢

(miejscowos¢, data) (podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

WZOR
Umowa nr ........
NR SPRAWY: PN/06a/2020
Wdniu ...cooovveeiiieree, w Lodzi pomi¢dzy Panstwowa Wyzsza Szkotg Filmowa, Telewizyjna i Teatralng

im. Leona Schillera w Lodzi, ul. Targowa 61/63, zwang w dalszej tre$ci umowy “Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:

Kanclerza — mgr Igora Duniewskiego
przy kontrasygnacie Kwestor — mgr Iwony Kope¢

REGON - 000275850 NIP 724-000-49-52
T 1011 7; SR
REGON ....ccooiiiieeeeeee, NIP oo

zwang w dalszej czeSci umowy “Wykonawcg”, w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
Skréty i definicje

1. Skréty wystgpujace w Umowie:
1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) KC —Kodeks cywilny
3) KRS —Krajowy Rejestr Sadowy
4) PrBud — Prawo budowlane
5) Pzp— Prawo zamowien publicznych
6) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
7) STWIiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
8) UZP — Urzad Zaméwien Publicznych
2. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:
1) Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia
materialow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.
2) Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.
3) Dokumentacja projektowa — zbidér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:
a) projekt budowlany lub projekty wykonawcze,
b) przedmiar robot,
¢) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacj¢
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

inwestycji, prawomocne zgloszenie wykonania robot.
Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisOw przebiegu czg$ci lub calo$ci  robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci, poszczegdlnych czesci (etapow) i
rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre§lonych zasobow ludzkich i okreslonych
zasobow materiatowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowsg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegblnos$ci umowa o wspolpracy.
Koszt — wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawceg
bezposrednio w zwigzku z realizacjg rob6t stanowigcych przedmiot Umowy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczeg6lnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu iloSci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.
Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych
wykonania maja zosta¢ zastosowane.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbioér polegajacy na ocenie iloéci 1 jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegajg zakryciu.
Odbiér czeSciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot.
Odbiér koncowy — odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
Odbidr ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego,
ktory okres jest dtuzszy.
Odbidér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
Oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawcg¢ w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarla z Wykonawcg przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy, oraz
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umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

19) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstalych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu
zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegodlnoscei:

a) propozycje nowych termindow realizacji poszczegdélnych etapéw robot, ktorych termin
wykonania juz uplynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot oraz Terminu
wykonania robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

20) Program zapewnienia jakoSci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakos$ci wykonywanych robot, w szczegdlnos$ci organizacje kontroli jako$ci. Program
zapewnienia jako$ci zawiera w szczegolnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informacji,

¢) procedury zarzadzania jakos$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w
roznych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakos$cia,

e) instrukcje zarzadzania jako$cia, w tym w zakresie prac prowadzonych w rdznych porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzadzania jako$cia.

21) Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w
przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

22) Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

23) Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgéci robot budowlanych,

24) Protokol odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbioér rob6t w zakresie wykonania
usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

25) Protokot odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

26) Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
diuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

27) Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wplywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajgc
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwycigzy¢; oraz
ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

28) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
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N —

29)
30)
31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narze¢dzia potrzebne do zgodnego z
Umowa wykonania rob6t budowlanych oraz usuni¢cia Wad, bgdace w dyspozycji Wykonawcy.
Teren budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdét — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktéorego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wadg uznaje si¢ rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robdt
budowlanych zgodnie z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
i zasadami wiedzy techniczne;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z
tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form
wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez wlasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, w szczegdlnos$ci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.
Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzgtu, itp.

§2

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Integralng cz¢écig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w pkt 4 b)

- ).

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ,

c) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cz¢s¢ Kosztorysem ofertowym,
d) Projekt budowlany,

e) Projekty wykonawcze,
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f) STWiORB,

g) Przedmiar.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomig¢dzy dokumentami, o ktérych mowa w pkt 4
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacj¢ na pisSmie wystepujacemu o
wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentdw, o ktorej mowa w pkt 4.
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.
Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i miesigcy
kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okres$lane sg zgodnie z przepisami KC.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnoscei:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 1409 ze zm.),
¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§3

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru
pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w pkt 5 niniejszego
paragrafu.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami pkt 1 niniejszego paragrafu.

Strony wyznaczaja nast¢pujace adresy do doreczen:

- dla Zamawiajacego: Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
w Lodzi, 90-323 £6dz, ul. Targowa 61/63;

- d1a WYKONAWCY: cuiuvieeinreniiniinrsrsnecerssssssssssssssoscsssssssssnsssssssssnssssssssssassnssns

§ 4

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow*

Jezeli Wykonaweca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
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Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujgcej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely si¢ wykonania przedmiotu
Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o§wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgéci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§5

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod nazwa:
»Wykonanie robét budowlanych polegajacych na modernizacji I pigtra patacyku rektorskiego na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego” ,opisane Dokumentacja projektowa oraz
STWiORBstanowigcymi zatacznik Nr 2, zgodnie z Oferta Wykonawcy stanowigcg zalacznik Nr 1,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przedmiary i kosztorysy ofertowe majg charakter pomocniczy.
Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegoélnione w przedmiarze robét, a sa konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym,nie wymaga zawarcia odrgbnej
umowy.
Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegodlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postegpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od
przedmiotu Umowy wymagaloby poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy
nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanychopisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na zasadach okre$lonych w § 32 Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt 4, pkt 5 i
pkt 6, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlno$ci poprzez:
a) zmniejszenie lub zwickszenie ilo$ci robdt budowlanychna ilo$ci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pomini¢cie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,
b) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w pkt 6, nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robédt budowlanych, w szczegdlnosci:
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a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Iub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze robot lub
b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,
c) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,
- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.
Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, opiniowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, akceptowany przez Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowiagcym jego integralna czgs¢, jest protokot z negocjacji
dotyczacych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 7, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w pkt 8 lub protokotu
negocjacji, o ktorym mowa w pkt 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio:
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ o6

Terminy

Termin zakonczenia robdt ustala si¢ do dnia ....................

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowiazywania re;kOJml/ gwarancji, to jest w terminie 36 miesiecy

od dnia Odbioru koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy
przez Kierownika budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czg$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czgsci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie 2 dni roboczych
od dnia zawarcia Umowy.

. W terminie 2 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbiorukoncowego,

Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktorych dofaczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy PrBud.

Szczegdlowe terminy realizacji robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez
Wykonawcg stanowigcy Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy
jest mozliwa w formie pisemnego aneksu w przypadkach wymienionych w § 32 pkt 1.

§7

Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

. Zamawiajagcy wymaga, aby pracownicy wykonujacy na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy

konkretne prace fizyczne zwigzane z realizacja zamowienia (pracownicy fizyczni) zatrudnieni byli na
podstawie umowy o prace. Powyzszy wymog nie dotyczy kadry kierowniczej budowy — kierownika
budowy, kierownikow robdt, ew. pozostatych o0séb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

28



2. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajagcym  przedstawi  o$wiadczenie
wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, datg¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ oraz wskazanie liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu. O$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniong do zlozenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy/podwykonawcy. Nieztozenie o§wiadczenia bedzie traktowane jako niewypehnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczeg6lnosci do:

d) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

e oSwiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci,
ktorych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt 2(wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkdw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci’ bez adresow, nr
PESEL pracownikoéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. NiezloZzenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
wskazane w punkciel czynnosci. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje kar¢ umowng w wysokosci okreslonej w § 37 pkt 10).

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce/
podwykonawce/dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynno$ci Zamawiajacy

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizaciji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skifadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawceg
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane begdzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§8

Zarzadzanie realizacja Umowy

. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ................c.o do pelienia obowiazkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy wyznacza
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 1.

. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien osoby wskazanej w pkt 2.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, do odbiorow rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot i pelni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu PrBud.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia
wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
. Czynno$ci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$é zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego potwierdzenia
przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 2 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez
Wykonawceg. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie
zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczefistwem
i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pis§mie Wykonawce na 3 dni robocze przed dokonaniem
zmiany.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§9
Narady koordynacyjne

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i (jezeli sq ustanowieni)inspektorow nadzoru oraz innych
zaproszonych osob. Ustala si¢ nastepujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: raz w tygodniu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albonieprawidtowosci w wykonywaniu
robo6t Iub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
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koordynacyjnych.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi naradg i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciagu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§ 10
Wynagrodzenie

Za  wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja = wynagrodzenie ryczaltowe w
WYSOKOSCH tuvvenrencenssnsnnans zt brutto (stownie: ... zt), w tym 23% podatku
VAT. KWOta NETO WYINOST «.uvutintiniittetitiniit etenteeeteateneeeeneereaeanaanans zt.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu
wad dokumentacji spowodowanych niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej Iub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmienié
kwoty, o ktérej mowa w pkt 1. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej (robdt zaniechanych) sposob obliczenia wartosci tych robot, ktora zostanie
potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgéci robot z danego elementu obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawcg procentowego
stosunku niewykonanych robdt do warto$ci catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona
warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartoéci przedmiotu zamowienia. Dopuszcza
si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 5 pkt 4 (roboty budowlane niezbedne
do realizacji Umowy nie uj¢te w przedmiarze / Kosztorysie ofertowym), obowigzujg ceny Seconbudu dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
30 kwietnia 2021 zestawienie warto$ci wykonanych robot budowlanych,

Zestawienie warto$ci wykonanych roboét stanowi iloczyn ilosci wykonanych i obmierzonych robot oraz
odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przedlozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 4 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 3dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie 2 dni od daty otrzymania szczegbélowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
jego prawidlowosci.

Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktéorych mowa w pkt 10, oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawceg po korektach, o ktorych mowa w pkt 11,
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 15, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre§lonej w pkt 15, dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§11
Platnos$é

Zamawiajacy dokona dwoch ptatnosci — czgs¢owej po dokonaniu odbioru czgsciowego oraz koncowe;j
po zakonczeniu robot budowlanych. Platno$¢ zostanie dokonana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania faktur VAT wystawionej przez Wykonawce.

Podstawa wystawienia faktur bedzie podpisany bez zastrzezen protokédt odbioru koncowego.

Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

W przypadku udzialu Podwykonawcow w realizacji zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznos$ci
lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.
Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnos$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
wezwania.

7.

10.

11.

12.

13.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w pkt 6, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy,

c) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 5, jezeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w pkt 6
uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia czeSciowego beda wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w pkt 1, przedstawione Zamawiajacemu

odpowiednio wraz:

a) z protokotem Odbioru czg¢éciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegblnione  wydzielone elementy robét budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty
odbioru czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach odbieranego etapu robot,

b) =z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawcg lub
przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdow lub dalszych Podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt 10, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktéorych mowa
w pkt 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 10, zawierajace
szczegblowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

33



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dostaw i ustlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypelienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wpltyw na wymagalno$§¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wplyw
na t¢ wymagalnosg.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 6, a Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 6 1 potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 6, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, Iub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przyshugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokoS$ci naleznej zaptlaty lub co do podmiotu, ktoremu platno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku
réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okre§lonymi
Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te okoliczno$é, cata
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kwota wynikajagca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyplacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej platnoscia
koncowa.
§ 12

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre$lonych w
Umowie.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektroniczne;.
Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania Terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioré6w robot nie przekraczajacych 2 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystegpowania do odbioréw robot budowlanych,

h) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okres§lonych Umowa do odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

¢) koncowego catosci robot,

d) gwarancyjnych,

€) ostatecznego.

Odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru konicowego robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawceg
zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 5 dni roboczych.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowa¢ do odbioréw robot i dokonywaé odbioréw robot w
terminach wynikajacych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia
Protokotu odbioru konicowego, Zamawiajacego obciazaja koszty:

a) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszcze$liwych wypadkow lub  szkdd,
spowodowanych przez Zamawiajacego lub przez osobe¢ przez niego zatrudniong albo przez
podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

b) zwiazane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nast¢pstwem przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, w tym bledu Zamawiajacego lub Wady ukrytej w Dokumentacji
projektowej lub STWiORB, w Materiatach, maszynach lub urzadzeniach dostarczonych przez
Zamawiajacego,
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¢) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czgsci wykonanych przez Wykonawce robot, ktore
zostaly przyjete przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Zamawiajacego
obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstalego w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy,
oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:
a) Wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot
budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
¢) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego.

§ 13
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiagzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z Umowa,
Oferta i Dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy, w
szczegdlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré o0sdb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materialow.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy:
1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikoéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,
3) zapewnienia obecno$ci Kierownika budowy lub kierownika robot na budowie w dniach
powszednich w godzinach pracy Wykonawcy,
4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
5) wykonywania robot budowlanychoraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wladciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,
6) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,
7) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce,
8) zglaszania gotowos$ci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,
9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,
10) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,
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11) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg¢ i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania Materiatéw i1 urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy,

15) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robot
budowlanych shuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjag,

16) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy co najmniej od godziny 8:00 do 16:00, tj. przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w
tygodniu, od poniedziatku do pigtku wiacznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot lub ze wzgledu na terminowa realizacje robot zachodzi
konieczno$¢ prowadzenia robot w innym czasie.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 8.00
do 16.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. Jezeli wymaga tego technologia robot,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt przez 7 dni w tygodniu przez calg dobg. W
przypadkach prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone w
godzinach okre$lonych przez Zamawiajacego lub przez stosowny organ.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Harmonogramie rzeczowo-finansowym prowadzenie robot
zgodnie z pkt 7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zwtoke spowodowang naruszeniem obowigzkéw, o ktorych
mowa w pkt 7.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robét, dopuszczalne jest
wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym Wykonawca przed
podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroku w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét
w godzinach 22.00 — 6.00.
Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksiazke obmiarow,

c) protokotly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) Programu zapewnienia jakoSci,

f) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie max. 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
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W przypadku powierzenia wykonania czgs$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcj¢ koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja
koszty usuni¢cia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych a spowodowane;:

a) Wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie,

stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego terenu zniszczonego podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z
realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem
robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czgsciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j
i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtluzszym niz 3 dni robocze od dnia zgtoszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 14
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferts.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat si¢ skladajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego
byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresic Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyplacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
| (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
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Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy, okres$lajacy szczegdtowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty
$wiadczenia stanowi zalacznik do Umowy.

§ 15

Kierownik budowy

Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...................cooeiiiiiiiiiiiininn. . jako Kierownika budowy, ktory
jest uprawniony do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre§lonych art. 22 ustawy
PrBud.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg¢ o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego (wraz z podaniem przyczyny zmiany oraz osoby zastgpujacej
1 przedstawieniem jej kwalifikacji) i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okre§long w § 16 pkt 1-3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 16
Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania roboét obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o
ktoérych mowa w pkt 1, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych o0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosilty na Terenie
budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
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W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobg na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 1 i pkt 2.

§17

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w
wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie
poszczegodlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jako$ci rob6t budowlanychbgdacych przedmiotem
Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot wedtug
dzialéw STWiORB poprzez odniesieniec do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzgtu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie
zawieratl harmonogram ptatnos$ci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w
danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedna
nazwg. Grupy asortymentéw robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich
wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnos$cia do kolejnego miesiaca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych
dla okresu jesienno-zimowo-wiosennego, oraz inne okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos$¢
wykonania Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 6 pkt 1.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy;

b) terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy,

c) kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy,

d) zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren budowy w
zakresie niezbednym do zachowania cigglosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie
okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1, w ciagu 2 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgltosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okreslonym w pkt 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.
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W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajgcego w terminie okresSlonym w
pkt 8, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesunigcia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robdt (jezeli etapy sq przewidziane)
lub Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za
zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami
Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz
w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czgsci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 16, lub gdy
przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna
z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakonczenia robot lub okre§lonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu, Podwykonawcéw Iub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robdt w terminach okre§lonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu
dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot Iub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
Terminu zakonczenia rob6t i do zwrotu poniesionych kosztow.
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21.

22.

23.

24.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowag lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczefistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych si¢ na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie
Wykonawcg,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznos$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe
terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

¢) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 21, Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czes$ci na okres, ktory
uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 22, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapilo z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres
rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju) i do zwrotu Kosztow powstalych wskutek wstrzymania
robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do
odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robot budowlanych.

§18
Sita wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dzialania Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg
Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robot budowlanychzgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 19
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzgdzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§20
Ubezpieczenie Wykonawcy
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1. W czasie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ umoweg lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej prowadzong dziatalnos$cia, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btgedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 800 000,00 zt.
(stownie: osiemset tysigcy zt. 00/100),

¢) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Polisa OC stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

3. Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w pkt 1, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

4. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w pkt 1, w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w pkt 1-5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 1-5 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o
ktérym mowa w pkt 5, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt 1-5, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych
z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

7.  Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§21
Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie 1 porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych 0sob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $§wiadczacy
ustugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,
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d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bgdace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkoéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane
przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkéw sasiadujacych z Terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

7. Po zakonczeniu robét budowlanychWykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i
przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia Odbioru
koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 5, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych skierowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

§22

Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga mie¢ wptyw w szczego6lnosci
na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakonczenia robét.

Nie po6zniej niz w terminie2 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1 lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oceng ich wpltywu na Termin
wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych
okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznoéci na wykonanie
Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktoérych mowa w pkt 1, ktore nie powstaty z winy Wykonawcy
inie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem
mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia
Terminu zakonczenia rob6t i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

§23
Ochrona Srodowiska
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Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i
wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed
zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajagcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego), w tym ztom, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilodci i asortymentu, na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegtosci do 5 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbiorke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca
bedzie prowadzil z nalezyta starannoscia w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia, a
sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

§ 24
Naprawa uszkodzen

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty
1 materiaty przeznaczone do wykonania robodt, do dnia Odbioru koncowego robot, z wylaczeniem
wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy zgodno$¢ robot i materiatow z
wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujacymi przepisami prawa.
Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2, powstaty wskutek okolicznos$ci
stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu wykonywania rob6t co najmniej o okres
powstalego w ich wyniku op6Znienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 25
Kontrola jakosci
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanychstanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny odpowiada¢ co do

jakos$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w

PrBud orazwinny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowejorazZSTWiORB.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z

obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materialy uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegolnoscei:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) Dby¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa jakosci i

prowadzenia biezacej kontroli jako$ci Materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robét okre§lonych Umowa.

Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary 1 badania Materialbw oraz robot

budowlanychzgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z Terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan
STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni roboczych, ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnoséci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$s¢ Materiatow

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,

ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w pkt 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obciazaja odpowiednio Wykonawce lub

Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w pkt 19.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,

ktoére nie sg zgodne z pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materialy i roboty budowlanewskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony

do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z

odpowiednimi normami i przepisami.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materialéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakos$ci i ilosci Materiatow 1 rob6t budowlanych oraz
dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialow przed
ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakos$ci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktore budzg uzasadnione watpliwosci
co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazga, ze: Materialy badZz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§ 26
Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanychniezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunig¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowos$ci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§27
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
wpisem do Dziennika budowy.
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Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie na
wlasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Odbiodr czgéciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowego rozliczenia za wykonane
roboty.

Po zakonczeniu wykonania czg$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czgsci robodt poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe,
zgodnie z § 10 pkt 4.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastgpuje Protokotem odbioru czgSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawcg, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu
rob6t wykonanych czgsciowo, w terminie do 5 dni roboczych liczae od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Wykaz robét, o ktorym mowa w pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika
budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczego6lnosci: Dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdow, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
czeSciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiagzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhuzszym niz7dni roboczych od dnia
zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlanebg¢dace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych
Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢é do wykonywania czynnos$ci
Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot jest
podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniaja w
tre$ci protokolu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w
sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

a) na 21 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 21 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunig¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace
usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi,
w ciagu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem
Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rgkojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po
uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest
dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jako$ci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuni¢gcia tych Wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych mowa
w pkt 27, co skutkuje niemozliwosciag uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny, za§ Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§28
Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
(lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych oplat, cato§¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewylgcznych
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licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe
przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez
dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wytacznym prawem do wykonywania i zezwalania
na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2. Rownocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworéow
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej cze$ci bedzie mogt korzystaé z niej w catosci Iub w
czgéci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji Zamawiajacego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowe] eksploatacji utworu w przedsigbiorstwie
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne  wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu  technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czgsci lub catosei, opracowania,

J) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia pkt 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sklad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych ta
dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt 28.2 moze nastgpowac
w calosci, w czedci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako
czg$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupehien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytulu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po stronie
Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w postepowaniu
sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby
lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.
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§29
Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy:

............................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujgcych robdt budowlanych

stanowiacych przedmiot Umowy .....................................................
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonama robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego
na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:

a)

b)

¢)

d)

g)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego Umowa
zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane begdace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czg$ciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji
projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprz¢tem, gwarantujacymi
prawidlowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub
zakresemodpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace
wiedzg i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu
oraz informacja o kwalifikacjach o0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo begdg stanowity zalgcznik
do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawcg moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zglosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢

dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 7.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegodlnosci w nastgpujacych

przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt
4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikow do Umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit.f.

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czeéci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie
zostatlo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci),
na zasoby ktorego Wykonawca powolywal si¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawceg
za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w

terminie okreslonym w pkt 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia

Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,

jednakze nie po6zniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni

od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.
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18.
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20.

21.

22.

23.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonaweca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w pkt § 9 pkt 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wyltaczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajagcy moze zazada¢é od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w pkt 7-13.
Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 10.17, stosuje
si¢ zasady okreslone w pkt 7-13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowiazany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre§lonych tg umowa.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego
projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysi¢glte umowy na jezyk polski.
W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca moze zmieni¢ Podwykonawce lub rozwigzaé z nim umowg.
Jezeli zmiana lub rozwigzanie umowy z Podwykonawcg dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a pkt 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.
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W przypadku, o ktdrym mowa w pkt 4a), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek

§ 30
Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy Pzp w
WYSOKOSCL «vvveieeiieiiiiiieieine

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnos$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robdt, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrocona nie
p6zniej niz w 15. dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng Iub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czgsci w terminach, o ktéorych mowa w pkt 6 i pkt 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznos$ci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania

54



15.

dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienig¢zne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czes$ci Zabezpieczenia.

§ 31
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 5 latod daty Odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jako$ci na okres 36 miesigcy (liczac od daty Odbioru koncowego robdt) na warunkach
okreslonych w Zataczniku nr 4 do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwalo$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Zalacznikiem nr 4 do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 21 dni
roboczych.

Usuni¢cie Wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okre§lonych w KC.

§ 32
Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegbdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci
zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbgdnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,

d) wystgpig op6znienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,
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e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametréw
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a pkt 1
PrBud,

¢) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunig¢cia tych kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedituzenia Terminu zakonczenia robdt na
podstawie pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na
podstawie pkt 2 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zgdania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w pkt 4, powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢
si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 4, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
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12.

13.

10.

11.

zasady okreslone w § 10 pkt 3, i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 7 i przedlozenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej
kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 4 wraz z propozycja
wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem,
zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznoSci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

¢) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 33
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) zprzyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjgcia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zagdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 3 dni robocze i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 2 dni
roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

¢) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robot,

d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

e) podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

f) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ......................
(podmiot trzeci);

g) w razie koniecznosci:

- 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
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- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢$ci Umowy.
Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreSlonym w Umowie na czgéc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia
0 odstapieniu przez Wykonawcg.

§ 34
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku
z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

b) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal ptatno§¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpoézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 2 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robodt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 7 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§35

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
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W terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstagpienie nastgpilo z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdtowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzef, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedlug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 36
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,05% Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie Wad,

¢) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu
miesigcznego w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

d) ztytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30%
Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

g) zanieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie¢ Umowy lub jej zmiany,

1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1000,00 zt.
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j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 30% Ceny ofertowej
brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawcg trwajace powyzej 5 dni w wysokosci
5 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

1) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia skladek
zgodnie z § 20 pkt 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek, Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 z1, za kazde naruszenie,

m) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z § 23 pkt 4 Umowy, a
takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 23 pkt 5 Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazde naruszenie,

n) wprzypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 15% Ceny ofertowej brutto, o
ktorej mowa w § 10 pkt 1 Umowy,

0) ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w § 7 punkt 1 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
kar¢ umowng w wysokosci 1500 zt za kazdy przypadek.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest wymagalna od dnia
nastgpnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umowne;j
moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 38
Rozstrzyganie sporow

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o finansach publicznych.

Dla rozstrzygania kwestii spornych wynikajacych z realizacji zapisOw niniejszej umowy strony ustalaja
wiasciwos¢ polskich sadow powszechnych, przy czym wlasciwym miejscowo jest sad powszechny dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39
Forma Umowy
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1. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
1) formularz ofertowy — zatacznik nr 1 do umowy,
2) szczegolowy zakres robot wyszczegélnionych w  dokumentacji projektowej, kosztorysach i
przedmiarach,
3) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 3 do umowy,
4) warunki gwarancji na roboty budowlane bgdace przedmiotem umowy — zatgcznik nr 4 do umowy,
5) dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatgcznik nr 5 do umowy,
6) polisa oc — zatacznik nr 6 do umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZALACZNIK nr 6 do SIWZ

NR SPRAWY: PN/06a/2020

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia

publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowa Wyzsza Szkota Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Lodzi z siedzibg przy ul. Targowej 61/63, w Lodzi
(kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.

Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych polegajacych na modernizacji I pietra palacyku rektorskiego na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego”, nr PN/06a/2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa
Pzp’;

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikaja z ustawy Pzp;
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7.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) napodstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
¢) napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
nie przystuguje Pani/Panu:
e) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
f)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO.
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ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

NR SPRAWY: PN/06a/2020

Postepowanie o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
Pn.: ,,Wykonanie robot budowlanych polegajacych na modernizacji I pi¢tra palacyku
rektorskiego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego”
Nr sprawy: PN/06a/2020

OSWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEENIENIA OBOWIAZKOW INFORMACYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W RODO

Oswiadczam, ze wypehilem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*

wobec 0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowiqgzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie)

* rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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