1.6dz, 21 lipca 2015r.
PN/12/2015/70

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: Rewitalizacja i kompleksowa modernizacja Teatru Studyjnego PWSFTViT w Lodzi -
etap IV”’; Nr sprawy: PN/12/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze. zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan dotyczacych zapisow SIWZ
wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1:

W przedmiarze budowlanym poz. 1.1.3.4 1 1.1.3.5 podano taki sam obmiar i opis.

Odpowiedz: W pozycji 1.1.3.5 nalezy przyja¢ obmiar 8,70 m i podstawe wyceny - kalkulacja
indywidualna - demontaz stalowych drzwi przesuwnych wraz z wywiezieniem na
sktadowisko odpaddw.

Pytanie 2:
W przedmiarze budowlanym pozycje 1.1.4.2 1 1.1.4.3 — obmiar 0

Odpowiedz: W pozycji 1.1.4.2 nalezy przyjac obmiar 251,20 m2. W pozycji 1.1.4.3 nalezy
przyja¢ obmiar 251,20 m2

Pytanie 3:

brak w zakresie robot elektrycznych rozdzielnicy RG — prosimy o potwierdzenie mozliwosci
uruchomienia obiektu.

Odpowiedz: Na biezagcym etapie inwestycji rozdzielnia gidéwna RG jest poza zakresem
opracowania. W Zakres opracowania wchodzi wykonanie zestawu zasilajacego wraz z
wewnetrzng linig zasilajaca. Zasilanie poszczegdlnych tablic bezpiecznikowych przewidziano
z istniejacej rozdzielni tymczasowej. Montaz docelowe] rozdzielni glownej RG zostat
przewidziany w kolejnym etapie inwestycji.

Pytanie 4:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) szafki ,,Rack nr 1 - Efektory” - czy
wyceniamy? Je$li tak to prosze¢ o podanie zestawienia elementow sktadowych oraz
parametréw (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koncowych.

Pytanie 5:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) szafki ,,Rack nr 2 - Odtwarzacze” - czy
wyceniamy ?



Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koncowych.

Pytanie 6:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) szafki ,,Rack nr 3” - czy wyceniamy ? Jesli
tak to prosz¢ o podanie zestawienia elementow sktadowych oraz ~ parametrow
(charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodza tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koncowych

Pytanie 7:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) ,,Wzmacniacze mocy 2x300W Wzmacniacz
mocy dla kolumn ef. 2X200W” - czy wyceniamy ? Jesli tak to prosze o podanie zestawienia
elementow sktadowych oraz parametrow (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd konicowych.

Pytanie 8:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) ,Mikser foniczny 48/8/2” - czy
wyceniamy? Je$li tak to prosz¢ o podanie zestawienia elementdw skltadowych oraz
parametrow (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego 1 elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodza tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koncowych.

Pytanie 9:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) ,,Gtosniki odstuchowe aktywne 2szt” - czy
wyceniamy ? Jesli tak to prosze¢ o podanie parametrow (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koncowych.

Pytanie 10:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) ,,Szafy dla potrzeb krosownicy KM/2 i
KM/1” - czy wyceniamy ? Jesli tak to prosz¢ o podanie parametrow (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koficowych

Pytanie 11:
Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) ,kabli krosowych dla potrzeb krosownicy
KM/1 1 KM/2” - czy wyceniamy ? Jesli tak to prosz¢ o podanie parametrow

(charakterystyka).



Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodza tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd koncowych.

Pytanie 12:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) ,kabli krosowych dla potrzeb krosownicy
glosnikowe;j” - czy wyceniamy ? Jesli tak to prosze o podanie parametrow
(charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd konicowych.

Pytanie 13:

Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) przewodow do odbiornikow
bezprzewodowych . Prosze o podanie jego parametréw (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd konicowych.

Pytanie 14:
Brak w kosztorysie (rozrysowane w projekcie) szafki ,,Skrzynka ruchoma z gniazdami
rezysera” + ,Zestaw gniazd rezysera” + ,kabel elastyczny w ostonie 10mb” - czy

wyceniamy? Je$li tak to prosz¢ o podanie zestawienia elementow skladowych oraz
parametréw (charakterystyka).

Odpowiedz: Dostawa urzadzen dla instalacji o$wietlenia technologicznego i elektroakustyki
nie wchodzi w zakres opracowania. W zakres prac dla w/w instalacji wchodzg tablice
bezpiecznikowe, okablowanie, oraz montaz gniazd konicowych.

Pytanie 15:

Czy przedmiary robot moga by¢ modyfikowalne tj. mozna dodawac pozycje, materiaty itp?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje¢ przedmiaréw robot. Jednocze$nie
Zamawiajacy wskazuje, ze w § 5 w punkcie 2 we Wzorze umowy okre§lono, ze
wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. W takim przypadku przedmiar robot pelni role
pomocniczg przy oszacowaniu przez WykonawcoOw kosztow wykonania zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ dang inwestycj¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego w siwz— Ww szczegllnosci stosownie do zapisow
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét.
Obowigzek ten pozostaje aktualny, nawet wowczas gdy dane prace nie wynikajg z
przedmiardéw robot.

Pytanie 16:

Czy Wykonawcy zostanie przekazany w momencie rozpoczecia prac projekt wykonawczy,
czy tez prace beda prowadzone wytacznie w oparciu o udostepniony projekt budowlany?



Odpowiedz:
Prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w oparciu o udostepniony projekt budowlany.

Pytanie 17:

Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje udostgpnionych przedmiarow oraz mozliwosé
dodawania nowych pozycji na zakres prac nie objety w zatgczonych przedmiarach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje¢ przedmiaréw robot. Jednocze$nie
Zamawiajacy wskazuje, ze w § 5 w punkcie 2 we Wzorze umowy okreslono, ze
wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. W takim przypadku przedmiar robot peini role
pomocnicza przy oszacowaniu przez WykonawcoOw kosztow wykonania zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ dang inwestycj¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi przez zamawiajacego w siwz— Ww szczegolnosci stosownie do zapisow
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Obowigzek ten pozostaje aktualny, nawet wowczas gdy dane prace nie wynikajg z
przedmiaréw robot.

Pytanie 18:
Prosimy o podanie lokalizacji drzwi D8 (wg wykazu na rys. 146.11.10) oraz ich specyfikacji.

Odpowiedz:
Drzwi D8 zaznaczono na rysunku elewacji zachodniej ponizej wrot D7. Zamawiajacy
zamies$cit specyfikacje drzwi w dokumentacji projektowej- Zestawienie stolarki.

Pytanie 19:

Prosimy o doprecyzowanie czy pozwolenie na uzytkowanie nalezy uzyska¢ w podanym
terminie tj. do dnia 15.12.2017 czy tez jest to termin na wykonanie wylgcznie prac
budowlanych?

Odpowiedz:

Prace budowlane nalezy wykona¢ w terminie do dn. 15.12.2015 r., zgodnie z punktem IV
ppkt 1 SIWZ:

Wykonanie robdt budowlanych i wykonczeniowych najpdzniej do dnia 15.12.2015 (wraz z
pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru robot przez Zamawiajacego).

Zamawiajacy dokona odbioru technicznego do dnia 22.12.2015r.

Termin rozpoczecia robot — do 5 dni roboczych po przekazaniu placu budowy.

Pozwolenie na uzytkowanie na roboty wchodzace w zakres zamoOwienia nie wymagaja
pozwolenia na uzytkowanie.

Pytanie 20:

Zwracamy si¢ z prosbg o przedtuzenie terminu ztozenia ofert o min 7 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajacy przedluza termin sktadania ofert do dnia 24 lipca 2015r. Ogloszenie o zmianie
ogloszenia zostalo zamieszczone w BZP pod numerem 107647-2015.

Zamawiajacy jednoczes$nie oswiadcza, ze pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.



