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1.0 DANE OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki dwóch obiektów budowlanych. 
 
1.2 Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowi: 
 
― Umowa z Zamawiającym 
― Obowiązujące warunki i przepisy Prawa Budowlanego 
― Ekspertyza techniczno-konstrukcyjna i wytrzymałościowa infrastruktury budynku pofabrycznego 

zlokalizowanego przy ul. Targowej 57 w Łodzi. Autor mgr inż Lech Dębski grudzień 2009 r. 
― Badania dwóch kondygnacji budynku pofabrycznego przy ul. Targowej 57 w Łodzi pod kątem zanieczyszczenia 

rtęcią. Instytut Techniki Budowlanej. Autor  mgr inż Halina Deptuła, październik 2012 r 
― Wstępne pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 12.03.2019 r. 
― Raport z wykonania badań zawartości As, Cd, Cr i Pb oraz Hg w próbkach materiałów budowlanych i gruntu 

dostarczonych do analizy.Politechnika Łódzka  Wydział Chemiczny Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. 
Styczeń 2020 r.  

― Warunki rozbiórki budynku Starej Fabryki Termometrów na działce leżącej przy ul. Tarngowej 57 w Łodzi. 
Veolia Energia Łódź, Styczeń 2020 r 

― Wywiad z byłymi pracownikami fabryki termometrów. Grudzień 2020 r. 
― Inwentaryzacja obiektów budowlanych październik 2019 r 

 
1.3 Lokalizacja 
 

Obiekty budowlane ( budynek dawnej fabryki termometrów i parterowy budynek magazynowy przeznaczone do rozbiórki 
usytuowane są na działce nr 28/5 obr. W-25, ul. Targowa 57, Łódź, woj.: łódzkie). 
Od północy działka, na której znajdują się obiekty graniczy z działkami o nr ew. 21/5, 21/14, 21/9. 
Od wschodu z działką drogową o nr ew. 45/8. Od południa z dz. nr ew. 28/5, a od zachodu z działką nr ew. 28/3. 

 
 
1.4 Charakterystyczne parametry techniczne podziemnego obiektów budowlanych przeznaczonych 

do rozbiórki 
 

Budynek dawnej fabryki termometrów: 
 

 Ilość kondygnacji naziemnych:    5 
 Ilość kondygnacji podziemnych:    0 
 Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836  855,75 m2  
 Kubatura brutto      13500,0 m3 
 Wysokość (kalenica dachu dwuspadowego   21,45 m 
 Wysokość (nadszybie dźwigu osobowego)   23,59 m  
 Długość       43,90 m 
 Szerokość:      21,50 m 

 
Budynek magazynowy: 
 

 Ilość kondygnacji naziemnych:    1 
 Ilość kondygnacji podziemnych:    0 
 Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836  135,00 m2  
 Kubatura brutto      767,3 m3 
 Wysokość obiektu względem poziomu terenu  4,85 /6,97 m  
 Długość       27,00 m 
 Szerokość:      5,00 m  
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1.5 Stan istniejący: 
 

Budynek dawnej fabryki termometrów: 
 

Wiek budynku dawnej fabryki termometrów będącego przedmiotem projektu rozbiórki  szacuje się na ponad 100 lat. 
Dokładny rok zakończenia jego budowy jest trudny do określenia. Nie znaleziono żadnych informacji w ogólno 
dostępnych zbiorach. Jedyną informacją jaką udało się uzyskać na temat tego budynku jest ta, że budynek wchodził w 
skład zabudowy dawnej fabryki termometrów która do lat 70 - tych zajmowała się produkcją termometrów rtęciowych 
(prawdopodobnie tylko hala na parterze miała bezpośredni kontakt z odczynnikami chemicznymi i metalami ciężkimi). 
Fabryka w latach 70-80 zajmowała się produkcją termometrów spirytusowych. Budynek ten w obecnej chwili nie jest 
eksploatowany.  Na podstawie układu pomieszczeń i lokalizacji urządzeń i pionów sanitarnych można przyjąć, że w 
części zachodniej (pomiędzy osiami 1-4)  na piętrach I-IV mieściło się zaplecze socjalne i pomieszczenia higieniczno 
sanitarne.  
Obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków. Zlokalizowany jest on ok. 200m na zachód od ul. Targowej. Jest to 
budynek wolno stojący  pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony.  
Posiada dwie klatki schodowe obsługującej wszystkie kondygnacje budynku. W jednej klatce schodowej zlokalizowanej 
w narożniku północno-wschodnim znajduje się szyb windowych, nad którym znajduje się maszynownia dźwigu 
windowego. W maszynowni znajduje się wyjście na powierzchnię dachu nad pozostałą częścią budynku. Druga klatka 
schodowa znajduje się przy ścianie południowej.  
Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wody oraz kanalizację. Wszystkie te instalacje są nieczynne i 
całkowicie zdewastowane. W stacji trafo zdemontowano wszystkie urządzenia ruchu elektrycznego.  
Budynek na planie prostokąta o wymiarach 41,0m x 18,9m. Fragment budynku w narożniku północno-wschodnim jest 
wysunięty poza obrys tego prosto-kąta o 2,6m w kierunku północnym oraz o 3,15 w kierunku wschodnim. W poziomie 
parteru do budynku od strony wschodniej dobudowana jest parterowa część o wysokości 4,545,3m. Część tej 
dobudówki została wybudowana w późniejszym okresie niż cały budynek.  
Ściany zewnętrzne podłużne budynku murowane z cegły pełnej o zmienne grubości wzdłuż wysokości budynku. 
Grubości ścian podłużnych (filary międzyokienne) na poszczególnych kondygnacja licząc od parteru wynoszą: 80cm, 
75cm, 60cm, 60cm i 65cm. Grubości ścian szczytowych licząc od parteru wynoszą: 70cm, 70cm, 60cm, 60cm i 65cm. 
Fragmenty ścian pomiędzy filarami międzyokiennymi pocienione w stosunku do filarów międzyokiennych i posiadają 
grubość licząc od parteru: 68cm, 45cm, 45cm, 45cm i 40cm. Grubości ścian szczytowych na poszczególnych 
kondygnacja licząc od parteru wynoszą: 70cm, 70cm, 60cm, 60cm i 45cm. Ściany zewnętrzne posadowione na gruncie 
poprzez ławy o konstrukcji murowane z cegły pełnej ze schodkową zmianą ich szerokości, która w poziomie 
posadowienia wynosi 1,26m zarówno dla ścian szczytowych jaki i ścian podłużnych. Głębokość posadowienia tych ław 
wynosi ok. 1,35 = 1,90m poniżej poziomu parteru budynku. W ścianach po-dłużnych występuje wiele elementów 
ozdobnych w postaci gzymsów, pilastrów, nadproży itp. Ściany wewnętrzne występują jedynie w przęśle, w którym jest 
zlokalizowana jedna z klatek schodowych oaz w połowie odległości pomiędzy wschodnią ścianą szczytową a ścianą 
klatki schodowej. Ta ostatnia ściana występuje jednie do wysokości II piętra gdzie wyżej przechodzi jedynie we fragment 
w części środkowej budynku na szerokości ok. 2,6m. Ściany przy klatce schodowej mają zmienną grubość 45 ÷ 75cm. 
Ściana wewnętrzna występująca do poziomu II piętra ma również zmienną grubość 45 4. 60cm. Ściana ta nie stanowi 
podpory dla stropów i stanowi najprawdopodobniej ścianę usztywniającą budynku. Ściany wewnętrzne posadowione na 
gruncie poprzez ławy o konstrukcji murowanej z cegły pełnej o szerokości w poziomie posadowienia równej grubości 
ściany w poziomie parteru tj. 75 i 70cm dla ścian przy klatce schodowej oraz 60cm ściany występującej jednie do 
wysokości II piętra. Poziom posadowienia tych ław wynosi 95cm poniżej poziomu parteru budynku.  
Konstrukcja stropów międzykondygnacyjnych oraz dachu wewnątrz budynku oparta jest na słupach wewnętrznych 
ustawionych na siatce o wymiarach 4,35m(4,50m) x 3,6m oraz na ścianach zewnętrznych (podłużnych i szczytowych) 
oraz wewnętrznych w polu klatki schodowej przy ścianie południowej. Slupy posadowione są na stopach o wymiarach 
1,22m x 1,22m. Poziom posadowienia tych stóp jest na poziomie 90cm poniżej poziomu parteru budynku. W poziomie 
parteru i I piętra slupy zostały wykonane jako stalowe o przekroju rurowym o średnicy 20cm i ściance grubości 12mm. W 
poziomie II piętra słupy są drewniane o przekroju kwadratowym 25cm x 25cm. W poziomie III i IV piętra słupy są 
drewniane o prze-kroju kwadratowym 20cm x 20cm. Słupy drewniane są obite trzciną i otynkowane. Część słupów 
stalowych jest również obita trzcina i otynkowana Konstrukcja dachu na budynkiem, poza klatkami schodowymi, została 
wykonana jako drewniana. Krokwie o przekroju 18cm x 10cm w rozstawie co ok. 65cm oparte na belkach podłużnych o 
przekroju 24cm x 16cm podpartych na slupach i ściana w rozstawie co 4,35m. Na płatwiach ułożono deskowanie górne i 
dolne o grubości 2cm. Górne deskowanie stanowi podłoże pod pokrycie papowe  ( trzy warstwy papy). Do dolnego 
deskowania przybito płyty supremy o gr. 2cm, które zostały otynkowane. Pomiędzy tymi belkami podłużnymi wykonano 
strop nad ostatnią kondygnacją z belek o przekroju 16cm 10cm w rozstawie co 70cm oparte na podciągach o przekroju 
27cm x 30cm opartych na słupach wewnętrznych. Do belek tych przybite jest deskowanie o grubości 2cm, do których z 
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kolei przybite są płyty supremy o grubości 3cm. Konstrukcja dachu nad klatką schodową przy ścianie południowej oraz 
maszynownią została wykonana jako strop ceglany typu Kleina na belkach stalowych z I160.  
Nad maszynownią belki stropu dachu zostały podparte w podciągiem z 2I240 będącą jednocześnie belką montażową 
dla dźwigu windowego. W przeważającej części budynku stropy międzykondygnacyjne zostały wykonane jako stropy 
drewniane. Jedynie strop I piętra pomiędzy ścianą szczytową od strony zachodniej a klatką schodową. Strop IV piętra 
składa się z belek stropowych o przekroju 19cm x 8cm w rozstawie co 60cm, do których przybito od dołu płyty supremy 
o gr. 3cm oraz od góry ułożono deskowanie gr. 3,2cm będące bezpośrednią konstrukcją stropu. Belki stropowe ułożono 
na podciągach o przekroju 27cm x 25cm. Strop 1÷ III piętra składu się z belek stropowych o przekroju 20cm x 10cm w 
rozstawie co 60cm, do których przybito od dołu płyty supremy o gr. 3cm oraz od góry ułożono deskowanie gr. 5cm 
będące bezpośrednią konstrukcją stropów. Belki stropowe ułożono na pod-ciągach o przekroju 32cm x 30cm. Strop I 
piętra pomiędzy ścianą szczytową od strony zachodniej a klatką schodową przy ścianie południowej zastal wykonany 
jako ceglany łukowy oparty na belkach stropowych z I140 w rozstawie co 100cm oparte na ścianach murowanych oraz 
na podciągu z I300. Wszystkie spoczniki piętrowe i międzypiętrowe zostały wykonane jako stropy ceglane łukowe oparte 
na belkach z 1140. W klatce schodowej w narożniku północno-wschodnim budynku belki te podparto dodatkowo na 
żebrach z 1140 opartych na ścianach klatki schodowej oraz na ścianach szybu windowego. Biegi schodów zostały 
wykonane jako płyta ceglana oparta na belkach policzkowych z I160.  
 

 
FOT.1 Budynek dawnej fabryki termometrów przeznaczony do rozbiórki- elewacja południowa i zachodnia 
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FOT.2 Elewacja północna  - widoczne ubytki w miejscu gdzie do budynku fabryki przylegała kotłownia (rozebrana w 
latach 90-tych) 

     
FOT.3 Po lewej - odkrywka stropu drewnianego na II piętrze - widoczne pod deskowaniem legary i wypełnienie z wełny 
mineralnej 
FOT.4  Po prawej - widoczne ubytki w stropie nad IV piętrem- spowodowane nieszczelnościami w dachu które 
doprowadziły do zawilgocenia konstrukcji drewnianej stropu(przegnicie części elementów drewnianych 
konstrukcyjnych. 
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FOT.5 Po lewej - nadszybie maszynowni 
FOT.6  Po prawej - klatka schodowa zachodnia 

 
FOT.7  Zawilgocenia i wykwity widoczne na stropie nad III piętrem 
   
Budynek magazynowy: 
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 Wiek budynku magazynowego będącego przedmiotem projektu rozbiórki  szacuje się na około  80-90 lat. Dokładny rok 
zakończenia jego budowy jest trudny do określenia. Nie znaleziono żadnych informacji w ogólno dostępnych zbiorach. 
Budynek ten w obecnej chwili nie jest eksploatowany. Obiekt ten nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Jest to 
budynek przylegający do trzech innych parterowych budynków magazynowych Zlokalizowany jest on ok. 200m na 
zachód od ul. Targowej. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację 
elektryczną, wody oraz kanalizację. Wszystkie te instalacje są nieczynne i całkowicie zdewastowane. Budynek został 
wybudowany na planie prostokąta o wymiarach 27m x 5m. Grubości ścian podłużnych (filary międzyokienne) wynoszą 
30cm. Grubości ścian szczytowych wynoszą 50cm. Ściany zewnętrzne posadowione na gruncie poprzez ławy o 
konstrukcji murowane z cegły pełnej. Poziom posadowienia tych ław wynosi 95cm poniżej poziomu terenu. Konstrukcja 
dachu oparta jest na ścianach zewnętrznych. Konstrukcja dachu na budynkiem została wykonana jako drewniana. 
Krokwie o przekroju 16cm x 9cm w rozstawie co ok. 65cm oparte na murłatach o przekroju 24cm x 16cm. Deskowanie 
górne i dolne o grubości 2cm. Górne deskowanie stanowi podłoże pod pokrycie papowe ( trzy warstwy papy).  
 

 
FOT.8 Budynek  magazynowy przeznaczony do rozbiórki. 
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FOT.9 Elewacja południowa 

 
FOT.10 Pomieszczenia magazynowe 
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2.0 ANALIZA EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ I BADAŃ LABORATORYJNYCH MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH POD KĄTEM  ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI  
 
2.1 Ekspertyza techniczno-konstrukcyjna i wytrzymałościowa infrastruktury budynku pofabrycznego 

zlokalizowanego przy ul. Targowej 57 w Łodzi. Autor mgr inż Lech Dębski grudzień 2009  
 

Ekspertyza wskazuje  że budynek dawnej fabryki termometrów nie może być eksploatowany w dalszy sposób i w 
przypadku próby przebudowy wymagałby: 
 

― wymiany stropów międzykondygnacyjnych i dachu (jako nowych elementów stężających ściany zewnętrzne  
― rozbiórki i ponownego murowanie części ścian zewnętrznych z uwagi na ich obecne zarysowania, 
― rozbiórka i ponowne wymurowanie całej ściany szczytowej od str zachodniej 

 
2.2 Badania dwóch kondygnacji budynku pofabrycznego przy ul. Targowej 57 w Łodzi pod kątem 

zanieczyszczenia rtęcią. Instytut Techniki Budowlanej. Autor  mgr inż Halina Deptuła, październik 
2012 r 

 
Dopuszczalna zawartość metali w materiałach budowlanych w aspekcie możliwości dalszego użytkowania budynku nie 
jest określona w przepisach. W związku z powyższym wyniki badań odniesiono do wartości dopuszczalnych stężeń w 
gruntach typu B (mających bezpośredni kontakt z człowiekiem).  wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Srodowiska z 
dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości ziemi i jakości gleby (Dz.U. z 2004 roku nr 165, poz 1359) 
Uzyskane wyniki badań wskazują, że we wszystkich pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku występuje 
znaczne zanieczyszczenie  ścian pomieszczeń rtęcią.   
Na podstawie zbadanych 3 próbek pobranych na pierwszym piętrze nie stwierdzono zanieczyszczenia rtęcią badanych 
pomieszczeń.  
Inwestor wskazał więc konieczność potwierdzenia wyników badań z 2012 roku dla większej ilości próbek celem 
sprawdzenia stopnia zanieczyszczenia wbudowanych materiałów (głównie ścian nośnych) rtęcią. Zgodnie z tym 
zaleceniem wykonano na przełomie 2019 i 2020 roku dodatkowe badania laboratoryjne zawartości metali ciężkich 12 
próbek wewnątrz budynku oraz 3 próbek gruntu. Lokalizację miejsc pobierania próbek wskazano na rzutach.   
 

2.3 Raport z wykonania badań zawartości As, Cd, Cr i Pb oraz Hg w próbkach materiałów 
budowlanych i gruntu dostarczonych do analizy. Politechnika Łódzka  Wydział Chemiczny 
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. Styczeń 2020 r.  

 
Rozszerzone badania laboratoryjne z przełomu 2019-2020 roku pokrywają się z wynikami badań z 2012 roku.  
Na podstawie badań laboratoryjnych materiałów budowlanych  z 2012 i przełomu 2019-2020 r można  przyjąć że ściany 
nośne na piętrach I-IV zawierają dopuszczalne stężenie metali ciężkich, natomiast przekroczenie dopuszczalnego 
zanieczyszczenia  ścian parteru (na których opierają się ściany wyższych kondygnacji)  rtęcią wyklucza możliwość nie 
tylko dalszej eksploatacji całego budynku, ale również możliwość przebudowy budynku i spełnienie podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (art 5 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane) dotyczących "...higieny, 
zdrowia i środowiska..." 
 
W związku z powyższym należy budynek dawnej fabryki termometrów poddać rozbiórce. 
 

3.0 PROJEKT ROZBIÓRKI 
 
3.1 Roboty przygotowawcze 
 

Wykonawca powinien zatrudnić kierownika robót – osobę posiadającą wszystkie wymagane uprawnienia do 
wykonywania i nadzorowania robót. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy sprawdzić sposób skutecznego 
odłączenia wszelkich instalacji wewnętrznych znajdujących się w obiekcie podlegającym rozbiórce, jak i instalacji 
doziemnych w jego najbliższym sąsiedztwie. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza 
obszarem prowadzenia robót budowlanych. Zakres robót przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, które 
poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe obiektu. 
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Jednocześnie zwraca się uwagę, iż pod budynkiem dawnej fabryki termometrów znajdują się dwa fragmenty sieci 
ciepłowniczej - jeden czynny  oraz drugi nieczynny. Prace przygotowawcze należy prowadzić w oparciu o  Warunki 
rozbiórki budynku Starej Fabryki Termometrów na działce leżącej przy ul. Tarngowej 57 w Łodzi. Veolia Energia Łódź, 
Styczeń 2020 r 
Przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca robót rozbiórkowych  winien zgłosić służbom technicznym Veolia 
Energia Łódź S.A. konieczność wyłączenia przedmiotowej sieci ciepłowniczej na czas wykonana zabezpieczenie 
ciepłociągu oraz robót wyburzeniowych. Z uwagi na zasilanie w czynnik grzewczy odbiorców podłączonych do sieci 
ciepłowniczej w/w wyłączenie sieci jest możliwe jedynie poza sezonem grzewczym w terminie ustalonym z Veolia 
Energia Łódź S.A. Prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzić ręcznie po wcześniejszym zgłoszeniu i pod nadzorem 
służb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego Nr 1 

 
 
3.2 Organizacja placu budowy 
 

Teren przekazany Wykonawcy – powinien być użytkowany w taki sposób, aby unikać wszelkich uszkodzeń i zniszczeń – 
dotyczy to m.in. nawierzchni, budynków sąsiednich. 
Wszystkie zniszczenia lub uszkodzenia będą przez Wykonawcę naprawione na własny koszt. 

 
3.2.1 Warunki lokalizacji 
 

Wjazd na ten teren budowy i zaplecza – przez bramę od strony ul. Targowej po okazaniu przepustki wystawionej przez 
Inwestora. 
Na działce nr 28/5 obr W-25 można lokalizować czasowe miejsce składowania materiałów oraz barakowóz o masie 
do 1,5 tony i przewoźne WC. Wybór obiektu tymczasowego zaplecza socjalnego i administracyjnego pozostawia się 
Wykonawcy. Konieczne jest  dotrzymania warunku, aby obiekty te były estetyczne, sprawne technicznie i spełniały 
wszystkie warunki socjalne – BHP.  

 
3.2.2 Elementy zaplecza 
 

Węzeł betoniarki – mieszarki – dla wykonania uzupełniających ilości zapraw lub betonu. 
W pobliżu węzła należy przewidzieć zadaszone miejsce na składowania niewielkich ilości cementu, piachu lub wapna.  

 
3.2.3 Pozostałe elementy wyposażenia Placu Budowy: 
 
― Tablica Informacyjna Budowy i Bioz 
― Stanowisko ppoż. z wyposażeniem 
― Kpl. Tablic informacyjnych i ostrzegawczych BHP 
 
3.2.4 Ogrodzenie Placu Budowy: 
 

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w 
sposób zabezpieczający teren budowy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Teren należy oznakować tablicami 
informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiórkowe", „Uwaga głębokie wykopy” oraz "Wstęp wzbroniony". 

 
3.2.5 Układ komunikacyjny i transport materiałów 
 

Wjazd i wyjazd na wygrodzony teren budowy zlokalizowany na dziedzińcu na działce nr 28/5 obr W-25 tymczasową 
bramą. 
Wszystkie jednostki transportowe muszą być atestowane oraz posiadać wykwalifikowaną obsługę Obowiązuje również 
zachowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa pracy, które muszą być oznakowane i zabezpieczone. Lokalizacja 
jednostek do transportu materiałów może być zmienna wg potrzeb Wykonawcy . 
Materiały dla potrzeb uzupełnienia ubytków tynku, odtworzenia izolacji termicznych i przeciwwodnych fundamentów 
obiektów  sąsiednich powinny być na budowę dostarczane sukcesywnie.  
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3.3 Zabezpieczenie utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej 
 

Nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa) w granicach placu budowy oraz pomiędzy wjazdem na plac budowy i 
bramą wjazdową z ul Targowej  należy zabezpieczyć  np płytami z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE  łączonych 
łącznikami metalowymi (pojedyncza płyta ma wymiary 2410×1200×14 mm i waży 36 kg). Jest to systemowe rozwiązanie 
dla zabezpieczenia powierzchni utwardzonych na czas prowadzenia robót budowlanych. Dodatkowo w miejscach gdzie 
istniejące nawierzchnie mogą ulec zabrudzeniu(węzeł betoniarki - mieszarki), należy dodatkowo zabezpieczyć je folią 
budowlaną o grubości min 0,5 mm. 

 
3.4 Kolejność prowadzenie robót rozbiórkowych. 
 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny 
znajdować się poza obrębem robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności i dokładnie przestrzegając przepisów 
BHP. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu oraz stropu nad kontenerami nie wolno prowadzić jednocześnie 
Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, 
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego elementu 
konstrukcji. Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę potrzeb 
wprowadzić niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy opróżnić wszystkie pomieszczenia budynku z mebli oraz wszystkich 
ruchomości. 

 
Prace rozbiórkowe wykonywać w następującej kolejności: 

 
3.4.1 Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. 

 
Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. 
Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu do punktu złomu. 
W ramach robót wstępnych należy usunąć z podłóg zdemolowany sprzęt i fragmenty wyposażenia. 

 
3.4.2 Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej. 
 
Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wybić lub odciąć ze ścian. 
Elementy ślusarskie, również kraty w oknach, wybić ze ścian lub, w razie konieczności, poodcinać szlifierką kątową. 
Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych 
robotach. 

 
3.4.3 Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
 
Zdemontować orynnowanie.  Rozbiórkę pokrycia z papy prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu.  
Zachować ostrożność podczas demontażu oraz opuszczania elementów pokrycia.  

 
3.4.4 Rozbiórka drewnianej więźby dachowej. 

 
Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, usunąć śruby łączące elementy więźby a następnie same elementy więźby i 
opuszczać na teren. Nie zrzucać elementów na strop drewniany znajdujący się  poniżej. 
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zabrania się 
przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów BHP. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić w okresie małych opadów atmosferycznych. 

 
3.4.5 Rozbiórka ścian działowych i zewnętrznych oraz stropów 

 
Rozbiórkę ścian działowych, zewnętrznych oraz stropów należy prowadzić etapowo poczynając od najwyższej 
kondygnacji. Po ukończeniu rozbiórki najwyższej kondygnacji należy przejść do niższej itd. 
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Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia ceramiki ściennej. Po usunięciu powstałego gruzu z miejsca 
roboczego przystąpić do rozbierania ścian wewnętrznych.  
Po oczyszczeniu należy przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych. Należy na bieżąco usuwać powstały gruz. 
Po wykonaniu powyższych prac należy przejść do rozbiórki stropu. 
Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach. Zabrania się 
przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Dopuszcza się stosowanie innej technologii rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów BHP. 

 
3.4.6 Rozbiórka posadzki na gruncie i ław fundamentowych  

 
Dokonać rozbiórki posadzki na gruncie w przyziemiu, ścian fundamentowych budynku oraz fundamentów ze 

szczególnym uwzględnieniem wykonywanych prac w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza ciepłowniczego. 
 

3.4.7 Prowadzenie prac rozbiórkowych w rejonie  przebiegającej pod budynkiem fabrycznym czynnej sieci 
ciepłowniczej  
 

Prace rozbiórkowe w rejonie czynnej sieci należy prowadzić w oparciu o  Warunki rozbiórki budynku Starej Fabryki 
Termometrów na działce leżącej przy ul. Targowej 57 w Łodzi. Veolia Energia Łódź, Styczeń 2020 r 
Sieć pod budynkiem  dawnej fabryki termometrów prowadzona jest  w stalowej rurze ochronnej. Do projektu rozbiórki 
załączono projekt powykonawczy sieci ciepłowniczej w miejscu przejścia pod budynkiem. 
Wszelkie prace związane z rozbiórką posadzki na gruncie i ław fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci  
prowadzić ręcznie bez użycia maszyn ciężkich.  
Wszelkie prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie powinny być prowadzone pod nadzorem przedstawicieli 
właściciela sieci - Veolia Energia Łódź S.A. 

 
3.4.8 Zasypywanie wykopu. 

 
Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie oczyścić z gruzu i pozostałych po budynku elementach. Dół zasypywać. 
Zasyp do rzędnej 0,7 m p.p.t. można wykonać z gruzu ceglanego powstałego z rozbiórki ścian pięter I-IV o ziarnie nie 
większym niż 6cm. Nie dopuszcza sie używania w tym celu gruzu ceglanego z rozbiórki ścian parteru. Warstwę 0,7-0,3 
m p.p.t.  wykonać z kruszywa 2-32 i zagęścić do Js=0,97. Zasypywanie wykopu należy zakończyć warstwą gleby żyznej 
i zasianiem trawnika. 
Plac budowy uprzątnąć z gruzu, elementów stalowych i drewnianych. 

 
3.4.9 Uzupełnienie ubytku tynków, hydroizolacji, termoizolacji ścian budynków w części przylegających do 

rozbieranego obiektu magazynowego. 
 

Ściany fundamentowe budynków przylegających do  rozbieranego budynku magazynowego należy zabezpieczyć 
izolacją przeciwwodną od poziomu ław fundamentowych do wysokości 30 cm powyżej poziomu otaczającego terenu 
wykonaną z grubopowłokowej stabilnej, elastycznej, kryjącej rysy dwukomponentowej bitumicznej masy  uszczelniającej 
wzmocnionej włóknem szklanym. Podłoże musi być mocne, nośne, czyste oraz wolne od  gniazd piasku, jam 
skurczowych, rozstępujących się pęknięć lub gratu. Na powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości tłuszczu, kurzu 
oraz innych środków antyadhezyjnych. 
Ściany naziemne ww. obiektów należy w dalszej kolejności oczyścić a następnie otynkować. 
 

3.5 Segregacja i transport odpadów. 
 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane 
jako surowce wtórne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz. 
Materiały z rozbiórki budynku nie nadające się do odzysku z przyczyn przekroczonej zawartości metali ciężkich,  
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiały izolacyjne), przeznaczyć należy do utylizacji w 
legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadów. 
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Podstawę prawną dla segregacji odpadów stanowią: 
 

― Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 888) 
― Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie 

gospodarowania odpadami 
― Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania 

na składowiskach 
 
Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się wbudowane materiały niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych 
wymogów podczas rozbiórki i utylizacji(w tym azbestu), Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i utylizacji. 
Na podstawie wstępnych badań laboratoryjnych poprzedzających wykonanie projektu rozbiórki (wykonanych metodą 
absorpcyjnej spektometrii atomowej i metodą emisyjnej spektometrii optyczne)  zakłada się wstępnie że materiały 
budowlane podłogi na gruncie  a także ścian i stropu parteru budynku dawnej fabryki termometrów z uwagi na 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń rtęci należy zutylizować na składowisku odpadów niebezpiecznych, a materiały 
budowlane dla pozostały kondygnacji budynku dawnej fabryki termometrów(cztery z pięciu kondygnacji), a także 
parterowy budynek magazynowy można zutylizować na składowisku odpadów obojętnych 
Należy zwrócić jednak uwagę, że to rolą Wykonawcy prac rozbiórkowych będzie w przyszłości udokumentowanie czy 
wywożone przez niego na wysypisko odpady nadają się do składowania na składowisku odpadów obojętnych. Zgodnie z 
treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania 
na składowiskach docelowa klasyfikacja odpadów (obojętne/niebezpieczne) możliwa będzie po wykonaniu badań 
metodą wymywania (próbki o wadze 10 kg dla testu podstawowego i 2 kg dla testu pomocniczego). Pobieranie tak 
dużych miarodajnych próbek ze środka ścian konstrukcyjnych (grubości ścian sięgają 80 cm) należy dokonywać 
sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.  
 
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany ( nie dotyczy gruzu z rozbiórki ścian parteru i stropu nad parterem budynku 
dawnej fabryki termometrów) może być zagospodarowany w jeden z następujących sposobów:  

 
― przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcą - na ich własne potrzeby – 

zgodnie z Ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z późn.zm.) oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z późn.zm.),  

― poddany procesom recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. (Dz.U. 
2006 nr 75 poz. 527 z późn.zm.) i sprzedany przez Wykonawcę, w tym przypadku wartość można uwzględnić 
podczas kalkulacji kosztów rozbiórki. 

 
Wszystkie elementy stalowe (np.: obróbki blacharskie, zbrojenie, słupy stalowe, słupy żeliwne, balustrady, stalowe 
wzmocnienia belek drewnianych, stalowe elementy stropów łukowych, wyposażenie szybu i nadszybia dźwigu itp.) 
należy składować w wyznaczonym przez Inwestora miejscu. Utylizacją lub sprzedażą złomu zajmie się Inwestor.   

 
 
4.0 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego wykonania robót i zaznajomić pracowników w zakresie wykonywanych robót.  
Teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  
Strefa niebezpieczna, o której mowa w swym najmniejszym wymiarze liniowym od płaszczyzny obiektu budowlanego 
musi wynosić 1/10 wysokości obiektu, jednak nie mniej niż 6 m. 
Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej maszyny (np. długość 
wysięgnika koparki, ramienia dźwigu).  
Pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości  co najmniej 1m od poziomu podłogi 
lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie  poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,1m.  
W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia prac  rozbiórkowych azbestu lub azbesto-cementu pracownicy powinni 
przejść wymagane przeszkolenie w zakresie bhp przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. 
Pracownicy w pracujący przy azbeście oraz mogący znaleźć się w zasięgu jego oddziaływania zostaną wyposażeni 
w środki ochrony indywidualnej zgodnej z polską i europejską normą tj. maski ze specjalnym filtrem przeciwpyłowym, 
odzież ochronną w postaci jednoczęściowych kombinezonów, okulary ochronne i rękawice. 
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Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz przewozić samochodami 
ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką przed 
odrywaniem się drobnych części lotnych. 
Należy zapewnić bezpieczne dojście do sąsiedniego budynku o nr X a także zabezpieczyć elewację (głównie elementy 
szklane) przed możliwością uszkodzenia odłamkami powstającymi podczas prowadzenia prac rozbiórkowych. 

 
5.0 ZAGADNIENIA BHP 
 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy  wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w 
sposób wykluczający dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. 
Roboty rozbiórkowe należy przerwać, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr lub, 
gdy jego prędkość przekracza 10m/s. 

 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 

 
5.1 BHP przy robotach na wysokości 

 
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności 
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 
Otwory w stropach należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego i stropach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od 
poziomu stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 

 
5.2 BHP przy obsłudze maszyn 

 
Przewody dostarczające energii elektrycznej zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

― utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
― stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
― obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie 
unieruchomić i odłączyć dopływ energii. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. 
Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

 
6.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
― Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1409)  
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w 

sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 
2043),  

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Rozdział 18 „Roboty rozbiórkowe” (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401), 

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),  

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 
1126), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu 
bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193 poz. 1890 z późn.Zm 

― Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 
poz. 649 z późn. zm.), 

 
7.0 UWAGI KOŃCOWE 
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Prace rozbiórkowe można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę wydanego przez właściwy organ, oraz 
zgodę Konserwatora Zabytków. Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 
budowlane. W przypadku wykrycia azbestu, przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest, na 7 dni 
przed rozpoczęciem robót należy zawiadomić właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, właściwy wojewódzki 
organ Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego Inspektora Sanitarnego. W czasie prowadzenia prac zachować 
szczególną ostrożność. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem, podobnie co do urządzeń i 
mebli. 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien usunąć wszystkie meble i urządzenia. 
Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultować 
się z autorem niniejszego opracowania. 

 
 
Kraków, styczeń 2020    
       
 
 

Opracował: mgr inż. arch. Marek Chaciński   
 


