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1.0

1.1

DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki dwéch obiektow budowlanych.

1.2

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowi:

1.3

Umowa z Zamawiajacym

Obowigzujace warunki i przepisy Prawa Budowlanego

Ekspertyza techniczno-konstrukcyjna i wytrzymatos$ciowa infrastruktury budynku pofabrycznego
zlokalizowanego przy ul. Targowej 57 w Lodzi. Autor mgr inz Lech Debski grudzien 2009 r.

Badania dwdch kondygnaciji budynku pofabrycznego przy ul. Targowej 57 w Lodzi pod katem zanieczyszczenia
rtecig. Instytut Techniki Budowlanej. Autor mgr inz Halina Deptuta, pazdziernik 2012 r

Wstepne pozwolenie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lodzi z dnia 12.03.2019 .

Raport z wykonania badar zawartosci As, Cd, Cr i Pb oraz Hg w prébkach materiatéw budowlanych i gruntu
dostarczonych do analizy.Politechnika Lddzka Wydziat Chemiczny Instytut Chemii Ogdinej i Ekologiczne;.

Styczen 2020 r.

Warunki rozbiérki budynku Starej Fabryki Termometrow na dziatce lezacej przy ul. Tarngowej 57 w Lodzi.

Veolia Energia £6dz, Styczen 2020 r

Wywiad z bytymi pracownikami fabryki termometréw. Grudzien 2020 r.

Inwentaryzacja obiektow budowlanych pazdziernik 2019 r

Lokalizacja

Obiekty budowlane ( budynek dawnej fabryki termometréw i parterowy budynek magazynowy przeznaczone do rozbiérki
usytuowane sa na dziatce nr 28/5 obr. W-25, ul. Targowa 57, £6dz, woj.: todzkie).

Od potnocy dziatka, na ktorej znajdujq sie obiekty graniczy z dziatkami o nr ew. 21/5, 21/14, 21/9.

Od wschodu z dziatkg drogowa o nr ew. 45/8. Od potudnia z dz. nr ew. 28/5, a od zachodu z dziatka nr ew. 28/3.

1.4 Charakterystyczne parametry techniczne podziemnego obiektéw budowlanych przeznaczonych
do rozbiorki

Budynek dawnej fabryki termometréw:

llo$¢ kondygnaciji naziemnych:

llo$¢ kondygnaciji podziemnych:

Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836
Kubatura brutto

Wysoko$¢ (kalenica dachu dwuspadowego
Wysoko$¢ (nadszybie dzwigu osobowego)
Dtugosc

Szeroko$¢:

Budynek magazynowy:

llo$¢ kondygnacji naziemnych:

llo$¢ kondygnaciji podziemnych:

Powierzchnia zabudowy zgodnie z PN-ISO 9836
Kubatura brutto

Wysokos¢ obiektu wzgledem poziomu terenu
Dtugos¢

Szeroko$¢:

5

0

855,75 m?
13500,0 m?
21,45m
23,59 m
43,90 m
21,50 m

1

0

135,00 m?
767,3 m3
4,85/6,97 m
27,00m
5,00 m
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1.5 Stanistniejacy:
Budynek dawnej fabryki termometréw:

Wiek budynku dawnej fabryki termometrow bedacego przedmiotem projektu rozbiérki szacuije sie na ponad 100 lat.
Doktadny rok zakonczenia jego budowy jest trudny do okreslenia. Nie znaleziono zadnych informacji w ogéino
dostepnych zbiorach. Jedyng informacjg jakq udato sie uzyskac na temat tego budynku jest ta, ze budynek wchodzit w
sktad zabudowy dawnej fabryki termometrow ktéra do lat 70 - tych zajmowata sie produkcija termometréw rteciowych
(prawdopodobnie tylko hala na parterze miata bezpo$redni kontakt z odczynnikami chemicznymi i metalami cigzkimi).
Fabryka w latach 70-80 zajmowata si¢ produkcjg termometréw spirytusowych. Budynek ten w obecnej chwili nie jest
eksploatowany. Na podstawie uktadu pomieszczen i lokalizacji urzadzen i piondw sanitarnych mozna przyjac, ze w
czesci zachodniej (pomigdzy osiami 1-4) na pigtrach I-IV miescito si¢ zaplecze socjalne i pomieszczenia higieniczno
sanitarne.

Obiekt jest pod ochrong konserwatora zabytkéw. Zlokalizowany jest on ok. 200m na zachéd od ul. Targowe;j. Jest to
budynek wolno stojacy pieciokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Posiada dwie klatki schodowe obstugujacej wszystkie kondygnacje budynku. W jednej klatce schodowej zlokalizowane;
w narozniku pétnocno-wschodnim znajduje sie szyb windowych, nad ktérym znajduje sie maszynownia dzwigu
windowego. W maszynowni znajduje sie wyjscie na powierzchnie dachu nad pozostatg czescig budynku. Druga klatka
schodowa znajduije sie przy Scianie potudniowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wody oraz kanalizacje. Wszystkie te instalacje sg nieczynne i
catkowicie zdewastowane. W stacji trafo zdemontowano wszystkie urzadzenia ruchu elektrycznego.

Budynek na planie prostokata o wymiarach 41,0m x 18,9m. Fragment budynku w narozniku pétnocno-wschodnim jest
wysuniety poza obrys tego prosto-kata o 2,6m w kierunku potnocnym oraz o 3,15 w kierunku wschodnim. W poziomie
parteru do budynku od strony wschodniej dobudowana jest parterowa cze$¢ o wysokosci 4,545,3m. Czes$¢ tej
dobudowki zostata wybudowana w pozniejszym okresie niz caty budynek.

Sciany zewnetrzne podtuzne budynku murowane z cegly petnej o zmienne grubo$ci wzdtuz wysokosci budynku.
Grubosci $cian podiuznych (filary miedzyokienne) na poszczegdinych kondygnacia liczac od parteru wynosza: 80cm,
75¢m, 60cm, 60cm i 65¢cm. Grubosci Scian szczytowych liczac od parteru wynosza; 70cm, 70cm, 60cm, 60cm i 65¢cm.
Fragmenty $cian pomigdzy filarami migdzyokiennymi pocienione w stosunku do filaréw migdzyokiennych i posiadajg
grubos¢ liczac od parteru: 68cm, 45¢cm, 45cm, 45¢cm i 40cm. Grubo$ci $cian szczytowych na poszczegdinych
kondygnacja liczac od parteru wynosza: 70cm, 70cm, 60cm, 60cm i 45cm. Sciany zewnetrzne posadowione na gruncie
poprzez fawy o konstrukcji murowane z cegty petnej ze schodkowa zmiang ich szeroko$ci, ktora w poziomie
posadowienia wynosi 1,26m zaréwno dla $cian szczytowych jaki i $cian podtuznych. Gteboko$¢ posadowienia tych taw
wynosi ok. 1,35 = 1,90m ponizej poziomu parteru budynku. W §cianach po-diuznych wystepuje wiele elementow
ozdobnych w postaci gzymséw, pilastréw, nadprozy itp. Sciany wewnetrzne wystepuja jedynie w przesle, w ktérym jest
Zlokalizowana jedna z klatek schodowych oaz w potowie odlegtosci pomiedzy wschodnig $ciang szczytowg a Sciang
klatki schodowej. Ta ostatnia Sciana wystepuje jednie do wysokosci Il pietra gdzie wyzej przechodzi jedynie we fragment
w czesci srodkowej budynku na szerokosci ok. 2,6m. Sciany przy klatce schodowej maja zmienna grubosé 45 + 75cm.
Sciana wewnetrzna wystepujaca do poziomu Il pigtra ma réwniez zmienna grubosé 45 4. 60cm. Sciana ta nie stanowi
podpory dla stropéw i stanowi najprawdopodobniej $ciane usztywniajaca budynku. Sciany wewnetrzne posadowione na
gruncie poprzez fawy o konstrukcji murowanej z cegty petnej o szerokosci w poziomie posadowienia rownej grubosci
$ciany w poziomie parteru tj. 75 i 70cm dla Scian przy klatce schodowej oraz 60cm Sciany wystepujacej jednie do
wysokosci Il pietra. Poziom posadowienia tych taw wynosi 95¢cm ponizej poziomu parteru budynku.

Konstrukcja stropdw miedzykondygnacyjnych oraz dachu wewnatrz budynku oparta jest na stupach wewnetrznych
ustawionych na siatce o wymiarach 4,35m(4,50m) x 3,6m oraz na $cianach zewnetrznych (podtuznych i szczytowych)
oraz wewnetrznych w polu klatki schodowej przy $cianie potudniowej. Slupy posadowione sg na stopach o wymiarach
1,22m x 1,22m. Poziom posadowienia tych stop jest na poziomie 90cm ponizej poziomu parteru budynku. W poziomie
parteru i | pigtra slupy zostaty wykonane jako stalowe o przekroju rurowym o $rednicy 20cm i $ciance grubo$ci 12mm. W
poziomie Il pietra stupy sgq drewniane o przekroju kwadratowym 25¢m x 25cm. W poziomie Il i IV pigtra stupy sg
drewniane o prze-kroju kwadratowym 20cm x 20cm. Stupy drewniane sg obite trzcing i otynkowane. Cze$¢ stupow
stalowych jest rowniez obita trzcina i otynkowana Konstrukcja dachu na budynkiem, poza klatkami schodowymi, zostata
wykonana jako drewniana. Krokwie o przekroju 18cm x 10cm w rozstawie co ok. 65¢cm oparte na belkach podtuznych o
przekroju 24cm x 16¢cm podpartych na slupach i §ciana w rozstawie co 4,35m. Na ptatwiach utozono deskowanie gorne i
dolne o grubo$ci 2cm. Gérne deskowanie stanowi podioze pod pokrycie papowe ( trzy warstwy papy). Do dolnego
deskowania przybito ptyty supremy o gr. 2cm, ktore zostaty otynkowane. Pomigdzy tymi belkami podtuznymi wykonano
strop nad ostatnig kondygnacjg z belek o przekroju 16¢cm 10cm w rozstawie co 70cm oparte na podciagach o przekroju
27cm x 30cm opartych na stupach wewnetrznych. Do belek tych przybite jest deskowanie o grubosci 2cm, do ktorych z
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kolei przybite sg ptyty supremy o grubosci 3cm. Konstrukcja dachu nad klatkg schodowg przy Scianie potudniowej oraz
maszynownig zostata wykonana jako strop ceglany typu Kleina na belkach stalowych z 1160.

Nad maszynownig belki stropu dachu zostaty podparte w podciagiem z 21240 bedacg jednoczesnie belkg montazowg,
dla dzwigu windowego. W przewazajacej czesci budynku stropy miedzykondygnacyjne zostaty wykonane jako stropy
drewniane. Jedynie strop | pigtra pomigdzy $ciang szczytowa od strony zachodniej a klatkq schodowa,. Strop IV pietra
sktada sie z belek stropowych o przekroju 19cm x 8cm w rozstawie co 60cm, do ktorych przybito od dotu ptyty supremy
o gr. 3cm oraz od géry utozono deskowanie gr. 3,2cm bedace bezposrednig konstrukcjg stropu. Belki stropowe utozono
na podciggach o przekroju 27cm x 25cm. Strop 1+ |l pietra sktadu sie z belek stropowych o przekroju 20cm x 10cm w
rozstawie co 60cm, do ktdrych przybito od dotu ptyty supremy o gr. 3cm oraz od géry utozono deskowanie gr. 5cm
bedace bezposrednig konstrukcjq stropdw. Belki stropowe utozono na pod-ciggach o przekroju 32cm x 30cm. Strop |
pietra pomiedzy $ciang szczytowg od strony zachodniej a klatkg schodowa przy scianie potudniowej zastal wykonany
jako ceglany tukowy oparty na belkach stropowych z 1140 w rozstawie co 100cm oparte na $cianach murowanych oraz
na podciagu z 1300. Wszystkie spoczniki pigtrowe i miedzypietrowe zostaty wykonane jako stropy ceglane tukowe oparte
na belkach z 1140. W klatce schodowe] w narozniku pétnocno-wschodnim budynku belki te podparto dodatkowo na
zebrach z 1140 opartych na Scianach klatki schodowej oraz na $cianach szybu windowego. Biegi schoddw zostaty
wykonane jako ptyta ceglana oparta na belkach policzkowych z 1160.
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FOT.2 Elewacja p&tnocna - widoczne ubytki w miejscu gdzie do budynku fabryki przylegata kottownia (rozebran w
!gtqgh 90-tych)

wka stropu drewnianego na |l pietrze - widoczne pod deskowaniem legary i wypetnienie z wetny

FOT.3 Po lewej - odkry
mineralne;
FOT.4 Po prawej - widoczne ubytki w stropie nad IV pietrem- spowodowane nieszczelnosciami w dachu ktdre

doprowadzity do zawilgocenia konstrukcji drewnianej stropu(przegnicie czesci elementéw drewnianych
konstrukcyjnych.
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FOT 5 Po lewe; - nadszybie maszynowni
FOT.6 Po prawej - klatka schodowa zachodnia

FOT.7 Zawilgocenia i wykwity widoczne na stropie nad Il pietrem

Budynek magazynowy:




Wiek budynku magazynowego bedacego przedmiotem projektu rozbiorki szacuje sie na okoto 80-90 lat. Doktadny rok
zakonczenia jego budowy jest trudny do okre$lenia. Nie znaleziono zadnych informacji w ogélno dostepnych zbiorach.
Budynek ten w obecnej chwili nie jest eksploatowany. Obiekt ten nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. Jest to
budynek przylegajacy do trzech innych parterowych budynkow magazynowych Zlokalizowany jest on ok. 200m na
zachdd od ul. Targowej. Jest to obiekt jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng, wody oraz kanalizacje. Wszystkie te instalacje sg nieczynne i catkowicie zdewastowane. Budynek zostat
wybudowany na planie prostokata o wymiarach 27m x 5m. Grubosci $cian podtuznych (filary migdzyokienne) wynosza
30cm. Grubosci $cian szczytowych wynosza 50cm. Sciany zewnetrzne posadowione na gruncie poprzez fawy o
konstrukcji murowane z cegly petnej. Poziom posadowienia tych taw wynosi 95¢cm ponizej poziomu terenu. Konstrukcja
dachu oparta jest na $cianach zewnetrznych. Konstrukcja dachu na budynkiem zostata wykonana jako drewniana.
Krokwie o przekroju 16cm x 9cm w rozstawie co ok. 65¢cm oparte na murtatach o przekroju 24cm x 16¢cm. Deskowanie
gbrne i dolne o grubosci 2cm. Gdrne deskowanie stanowi podtoze pod pokrycie papowe ( trzy warstwy papy).

FOT.8 Budynek magazynowy przeznaczony do rozbiorki.
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FOT.9 Elewacja potudniowa

FOT.10 Pomieszczenia magazynowe




2.0 ANALIZA EKSPERTYZY KONSTRUKCYJNEJ | BADAN LABORATORYJNYCH MATERIALOW
BUDOWLANYCH POD KATEM ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIEZKIMI

2.1 Ekspertyza techniczno-konstrukcyjna i wytrzymatosciowa infrastruktury budynku pofabrycznego
zlokalizowanego przy ul. Targowej 57 w Lodzi. Autor mgr inz Lech Debski grudzien 2009

Ekspertyza wskazuje ze budynek dawnej fabryki termometréw nie moze by¢ eksploatowany w dalszy sposéb i w
przypadku proby przebudowy wymagatby:

— wymiany stropéw miedzykondygnacyjnych i dachu (jako nowych elementow stezajacych $ciany zewnetrzne
— rozbidrki i ponownego murowanie czesci Scian zewnetrznych z uwagi na ich obecne zarysowania,
— rozbidrka i ponowne wymurowanie catej $ciany szczytowej od str zachodnie

2.2 Badania dwdch kondygnaciji budynku pofabrycznego przy ul. Targowej 57 w Lodzi pod katem
zanieczyszczenia rtecia. Instytut Techniki Budowlanej. Autor mgr inz Halina Deptuta, pazdziernik
2012r

Dopuszczalna zawartos¢ metali w materiatach budowlanych w aspekcie mozliwosci dalszego uzytkowania budynku nie
jest okre$lona w przepisach. W zwigzku z powyzszym wyniki badan odniesiono do warto$ci dopuszczalnych stezer w
gruntach typu B (majacych bezpo$redni kontakt z cztowiekiem). wskazanych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 wrze$nia 2002 roku w sprawie standardow jakosci ziemi i jakosci gleby (Dz.U. z 2004 roku nr 165, poz 1359)
Uzyskane wyniki badan wskazujg, ze we wszystkich pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku wystepuje
znaczne zanieczyszczenie $cian pomieszczen rtecig.

Na podstawie zbadanych 3 prébek pobranych na pierwszym pietrze nie stwierdzono zanieczyszczenia rtecig badanych
pomieszczen.

Inwestor wskazat wigc konieczno$¢ potwierdzenia wynikow badan z 2012 roku dla wigkszej ilosci probek celem
sprawdzenia stopnia zanieczyszczenia wbudowanych materiatow (gtéwnie Scian no$nych) rtecig. Zgodnie z tym
zaleceniem wykonano na przetomie 2019 i 2020 roku dodatkowe badania laboratoryjne zawarto$ci metali ciezkich 12
prébek wewnatrz budynku oraz 3 prébek gruntu. Lokalizacje miejsc pobierania probek wskazano na rzutach.

2.3 Raport z wykonania badan zawartosci As, Cd, Cr i Pb oraz Hg w prébkach materiatow
budowlanych i gruntu dostarczonych do analizy. Politechnika t6dzka Wydziat Chemiczny
Instytut Chemii Ogélnej i Ekologicznej. Styczen 2020 r.

Rozszerzone badania laboratoryjne z przetomu 2019-2020 roku pokrywajg sie z wynikami badan z 2012 roku.

Na podstawie badarn laboratoryjnych materiatow budowlanych z 2012 i przetomu 2019-2020 r mozna przyjaé ze Sciany
nos$ne na pietrach I-IV zawierajg dopuszczalne stezenie metali ciezkich, natomiast przekroczenie dopuszczalnego
zanieczyszczenia $cian parteru (na ktérych opierajq sie $ciany wyzszych kondygnacii) rtecig wyklucza mozliwo$¢ nie
tylko dalszej eksploatacji catego budynku, ale rowniez mozliwos$¢ przebudowy budynku i spetnienie podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (art 5 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane) dotyczacych "...higieny,
zdrowia i Srodowiska..."

W zwiazku z powyzszym nalezy budynek dawnej fabryki termometrow poddaé rozbidrce.

3.0 PROJEKT ROZBIORKI

3.1 Roboty przygotowawcze
Wykonawca powinien zatrudni¢ kierownika robét — osobe posiadajaca wszystkie wymagane uprawnienia do
wykonywania i nadzorowania robét. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego
odfaczenia wszelkich instalacji wewnetrznych znajdujacych sie w obiekcie podlegajacym rozbiorce, jak i instalaci
doziemnych w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza

obszarem prowadzenia rob6t budowlanych. Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore
poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbiérkowe obiektu.
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Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz pod budynkiem dawnej fabryki termometréw znajdujg sie dwa fragmenty sieci
cieptowniczej - jeden czynny oraz drugi nieczynny. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 Warunki
rozbiorki budynku Starej Fabryki Termometrow na dziatce lezacej przy ul. Tarngowej 57 w Lodzi. Veolia Energia £6dz,
Styczen 2020 r

Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca robét rozbidrkowych winien zgtosi¢ stuzbom technicznym Veolia
Energia £6dz S.A. koniecznos¢ wytgczenia przedmiotowej sieci cieptowniczej na czas wykonana zabezpieczenie
ciepfociggu oraz robot wyburzeniowych. Z uwagi na zasilanie w czynnik grzewczy odbiorcéw podtgczonych do sieci
cieptowniczej w/iw wytaczenie sieci jest mozliwe jedynie poza sezonem grzewczym w terminie ustalonym z Veolia
Energia £6dz S.A. Prace w rejonie sieci cieptowniczej prowadzi¢ recznie po wezesniejszym zgtoszeniu i pod nadzorem
stuzb technicznych Rejonu Eksploatacyjnego Nr 1

3.2 Organizacja placu budowy

Teren przekazany Wykonawcy — powinien by¢ uzytkowany w taki sposdb, aby unika¢ wszelkich uszkodzen i zniszczen -
dotyczy to m.in. nawierzchni, budynkow sasiednich.
Wszystkie zniszczenia lub uszkodzenia beda przez Wykonawce naprawione na wiasny koszt.

3.2.1  Warunki lokalizacji

Wijazd na ten teren budowy i zaplecza - przez brame od strony ul. Targowej po okazaniu przepustki wystawionej przez
Inwestora.

Na dziatce nr 28/5 obr W-25 mozna lokalizowa¢ czasowe miejsce sktadowania materiatéw oraz barakow6z o masie

do 1,5 tony i przewozne WC. Wybér obiektu tymczasowego zaplecza socjalnego i administracyjnego pozostawia sie
Wykonawcy. Konieczne jest dotrzymania warunku, aby obiekty te byty estetyczne, sprawne technicznie i spetniaty
wszystkie warunki socjalne — BHP.

3.2.2 Elementy zaplecza

Wezet betoniarki — mieszarki — dla wykonania uzupetniajgcych ilosci zapraw lub betonu.
W poblizu wezta nalezy przewidzie¢ zadaszone miejsce na sktadowania niewielkich ilosci cementu, piachu lub wapna.

3.2.3 Pozostate elementy wyposazenia Placu Budowy:

— Tablica Informacyjna Budowy i Bioz
—  Stanowisko ppoz. z wyposazeniem
—  Kpl. Tablic informacyjnych i ostrzegawczych BHP

3.2.4 Ogrodzenie Placu Budowy:

Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w
sposdb zabezpieczajacy teren budowy przed niepowotanym dostepem oséb trzecich. Teren nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiorkowe", ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz "Wstep wzbroniony".

3.2.5 Uktad komunikacyjny i transport materiatow

Wiazd i wyjazd na wygrodzony teren budowy zlokalizowany na dziedziricu na dziatce nr 28/5 obr W-25 tymczasowa,
brama.

Wszystkie jednostki transportowe muszg by¢ atestowane oraz posiada¢ wykwalifikowang obstuge Obowigzuje réwniez
zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa pracy, ktére musza by¢ oznakowane i zabezpieczone. Lokalizacja
jednostek do transportu materiatow moze by¢ zmienna wg potrzeb Wykonawcy .

Materialy dla potrzeb uzupetnienia ubytkéw tynku, odtworzenia izolacji termicznych i przeciwwodnych fundamentow
obiektéw sasiednich powinny by¢ na budowe dostarczane sukcesywnie.
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3.3 Zabezpieczenie utwardzonych nawierzchni z kostki betonowe;j

Nawierzchnie utwardzone (kostka betonowa) w granicach placu budowy oraz pomiedzy wjazdem na plac budowy i
brama wjazdowa z ul Targowej nalezy zabezpieczy¢ np ptytami z polietylenu o wysokiej gestosci HDPE tgczonych
tacznikami metalowymi (pojedyncza ptyta ma wymiary 2410x1200x14 mm i wazy 36 kg). Jest to systemowe rozwigzanie
dla zabezpieczenia powierzchni utwardzonych na czas prowadzenia rob6t budowlanych. Dodatkowo w miejscach gdzie
istniejace nawierzchnie moga ulec zabrudzeniu(wezet betoniarki - mieszarki), nalezy dodatkowo zabezpieczyé je folig
budowlang o grubo$ci min 0,5 mm.

3.4 Kolejnos¢ prowadzenie rob6t rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odigczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny
znajdowac sie poza obrebem robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci i doktadnie przestrzegajac przepisoéw
BHP. Rozbidrki elementow konstrukcyjnych dachu oraz stropu nad kontenerami nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie
Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak,

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty stateczno$ci i przewrécenia si¢ innego elementu
konstrukcji. Podczas robét nalezy dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb
wprowadzi¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukciji od dotu.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy oprézni¢ wszystkie pomieszczenia budynku z mebli oraz wszystkich
ruchomosci.

Prace rozbiérkowe wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

3.4.1  Demontaz urzadzen i przewodéw instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajq rozbidrce w pierwszej kolejnosci.

Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu.

W ramach robé6t wstepnych nalezy usuna¢ z podtdg zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia.

34.2 Rozbiorka stolarki drzwiowej i okienne;.

Skrzydfa drzwiowe i okienne zdja¢ z zawias6w, zdemontowac opaski, o$cieznice wybi¢ lub odcig¢ ze Scian.

Elementy $lusarskie, rowniez kraty w oknach, wybic ze $cian lub, w razie koniecznosci, poodcinac szlifierkg katowa.
Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczerstwa pracy przy nastepnych
robotach.

3.4.3  Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

Zdemontowac¢ orynnowanie. Rozbidrke pokrycia z papy prowadzi¢ od géry kalenicy w kierunku okapu.
Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas demontazu oraz opuszczania elementdw pokrycia.

344  Rozbiorka drewnianej wiezby dachowej.

Kolejno, poczynajac od Sciany szczytowej, usuna¢ Sruby taczace elementy wiezby a nastepnie same elementy wigzby i
opuszczac na teren. Nie zrzuca¢ elementéw na strop drewniany znajdujacy sie ponize;.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w kilku miejscach. Zabrania sie
przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w okresie matych opadow atmosferycznych.

345 Rozbiodrka scian dziatowych i zewnetrznych oraz stropéw

Rozbidrke Scian dziatowych, zewnetrznych oraz stropdw nalezy prowadzi¢ etapowo poczynajac od najwyzszej
kondygnaciji. Po ukoriczeniu rozbiorki najwyzszej kondygnacji nalezy przej$¢ do nizszej itd.
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Rozbiodrke Scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia ceramiki $ciennej. Po usunieciu powstatego gruzu z miejsca
roboczego przystapi¢ do rozbierania $cian wewnetrznych.

Po oczyszczeniu nalezy przystapi¢ do rozbiorki scian zewnetrznych. Nalezy na biezgco usuwac powstaty gruz.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy przej$¢ do rozbidrki stropu.

Rozbidrki elementéw konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zabrania sie
przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania przepiséw BHP.

346 Rozbidrka posadzki na gruncie i taw fundamentowych

Dokona¢ rozbiorki posadzki na gruncie w przyziemiu, $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw ze
szczegblnym uwzglednieniem wykonywanych prac w bezpo$rednim sasiedztwie przytacza cieptowniczego.

3.4.7  Prowadzenie prac rozbiérkowych w rejonie przebiegajacej pod budynkiem fabrycznym czynnej sieci
cieplowniczej

Prace rozbiérkowe w rejonie czynnej sieci nalezy prowadzi¢ w oparciu 0 Warunki rozbiérki budynku Starej Fabryki
Termometréw na dziatce lezacej przy ul. Targowej 57 w Lodzi. Veolia Energia L6dz, Styczen 2020 r

Sie¢ pod budynkiem dawnej fabryki termometréw prowadzona jest w stalowej rurze ochronnej. Do projektu rozbiorki
zatgczono projekt powykonawczy sieci cieptowniczej w miejscu przejécia pod budynkiem.

Wszelkie prace zwigzane z rozbiorka posadzki na gruncie i taw fundamentowych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci
prowadzi¢ recznie bez uzycia maszyn ciezkich.

Wszelkie prace prowadzone w bezpo$rednim sasiedztwie powinny by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawicieli
wiasciciela sieci - Veolia Energia t6dz S.A.

348  Zasypywanie wykopu.

Powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie oczysci¢ z gruzu i pozostatych po budynku elementach. Dét zasypywac.
Zasyp do rzednej 0,7 m p.p.t. mozna wykona¢ z gruzu ceglanego powstatego z rozbidrki Scian pieter I-IV o ziarnie nie
wiekszym niz 6¢cm. Nie dopuszcza sie uzywania w tym celu gruzu ceglanego z rozbiorki scian parteru. Warstwe 0,7-0,3
m p.p.t. wykonac¢ z kruszywa 2-32 i zagesci¢ do Js=0,97. Zasypywanie wykopu nalezy zakoriczy¢ warstwa gleby zyznej
i zasianiem trawnika.

Plac budowy uprzatna¢ z gruzu, elementéw stalowych i drewnianych.

3.4.9  Uzupetnienie ubytku tynkéw, hydroizolacji, termoizolacji $cian budynkéw w czesci przylegajacych do
rozbieranego obiektu magazynowego.

Sciany fundamentowe budynkéw przylegajacych do rozbieranego budynku magazynowego nalezy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng od poziomu taw fundamentowych do wysoko$ci 30 cm powyzej poziomu otaczajacego terenu
wykonanag z grubopowtokowe;j stabilnej, elastycznej, kryjacej rysy dwukomponentowej bitumicznej masy uszczelniajace;
wzmocnionej wibknem szklanym. Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste oraz wolne od gniazd piasku, jam
skurczowych, rozstepujacych sie peknie¢ lub gratu. Na powierzchni nie moga znajdowac sie pozostato$ci tuszczu, kurzu
oraz innych srodkow antyadhezyjnych.

Sciany naziemne ww. obiektw nalezy w dalszej kolejnosci oczy$ci¢ a nastepnie otynkowac.

3.5 Segregacjaitransport odpadéw.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga by¢ wykorzystane
jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn przekroczonej zawartosci metali ciezkich,
technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w
legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow.
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Podstawe prawng dla segregacji odpadéw stanowia;

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U.z 2013 r. poz. 21 i 888)

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania
na sktadowiskach

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane materiaty niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych
wymogow podczas rozbidrki i utylizacji(w tym azbestu), Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji.

Na podstawie wstepnych badan laboratoryjnych poprzedzajacych wykonanie projektu rozbiorki (wykonanych metodg
absorpcyjnej spektometrii atomowej i metodg emisyjnej spektometrii optyczne) zaktada sie wstepnie ze materiaty
budowlane podtogi na gruncie a takze $cian i stropu parteru budynku dawnej fabryki termometréw z uwagi na
przekroczenie dopuszczalnych stezen rteci nalezy zutylizowac na sktadowisku odpadow niebezpiecznych, a materiaty
budowlane dla pozostaty kondygnacji budynku dawnej fabryki termometrow(cztery z pigciu kondygnacii), a takze
parterowy budynek magazynowy mozna zutylizowa¢ na sktadowisku odpadéw obojetnych

Nalezy zwrécic jednak uwage, ze to rolg Wykonawcy prac rozbidrkowych bedzie w przysziosci udokumentowanie czy
wywozone przez niego na wysypisko odpady nadajg sie do sktadowania na sktadowisku odpadéw obojetnych. Zgodnie z
treScig Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadéw do sktadowania
na sktadowiskach docelowa klasyfikacja odpadéw (obojetne/niebezpieczne) mozliwa bedzie po wykonaniu badan
metodg wymywania (probki o wadze 10 kg dla testu podstawowego i 2 kg dla testu pomocniczego). Pobieranie tak
duzych miarodajnych prébek ze $rodka Scian konstrukcyjnych (grubosci $cian siegajg 80 cm) nalezy dokonywaé
sukcesywnie w trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych.

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany ( nie dotyczy gruzu z rozbiorki $cian parteru i stropu nad parterem budynku
dawnej fabryki termometréw) moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobow:

— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorca - na ich wtasne potrzeby —
zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z p6zn.zm.),

— poddany procesom recyklingu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r. (Dz.U.
2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, w tym przypadku warto$¢ mozna uwzgledni¢
podczas kalkulacji kosztow rozbidrki.

Wszystkie elementy stalowe (np.: obrébki blacharskie, zbrojenie, stupy stalowe, stupy zeliwne, balustrady, stalowe
wzmocnienia belek drewnianych, stalowe elementy stropdw tukowych, wyposazenie szybu i nadszybia dzwigu itp.)
nalezy sktadowa¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu. Utylizacjg lub sprzedazg ztomu zajmie sie Inwestor.

4.0 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét rozbidrkowych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonania robét i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych rob6t.

Teren na ktorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego
musi wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, jednak nie mniej niz 6 m.

Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny (np. dugosé
wysiegnika koparki, ramienia dzwigu).

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wykonanie poreczy ochronnej umieszczone;
na wysokosci 1,1m.

W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych azbestu lub azbesto-cementu pracownicy powinni
przej$¢ wymagane przeszkolenie w zakresie bhp przy usuwaniu i wymianie materiatdw zawierajgcych azbest.
Pracownicy w pracujacy przy azbescie oraz mogacy znalez¢ sie w zasiegu jego oddziatywania zostang wyposazeni

w $rodki ochrony indywidualnej zgodnej z polska i europejska norma tj. maski ze specjalnym filtrem przeciwpytowym,
odziez ochronng w postaci jednocze$ciowych kombinezondw, okulary ochronne i rekawice.
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Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiorkowych. Gruz przewozi¢ samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do sasiedniego budynku o nr X a takze zabezpieczy¢ elewacije (gtownie elementy
szklane) przed mozliwo$cig uszkodzenia odtamkami powstajacymi podczas prowadzenia prac rozbidrkowych.

5.0 ZAGADNIENIA BHP

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w
sposdb wykluczajacy dostep 0séb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania.

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukciji przez wiatr lub,
gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
5.1 BHP przy robotach na wysokosci

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz znajduije sie ponizej 1,1 m od
poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

5.2 BHP przy obstudze maszyn
Przewody dostarczajace energii elekirycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

— utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

— stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

— obstugiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztow na linach i taricuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.

6.0 PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 1409)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz.
2043),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe” (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.
1126), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektorych urzadzen transportu
bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193 poz. 1890 z pdzn.Zm

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71
poz. 649 z pdzn. zm.),

7.0 UWAGI KONCOWE
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Prace rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke wydanego przez wiasciwy organ, oraz
zgode Konserwatora Zabytkow. Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia
budowlane. W przypadku wykrycia azbestu, przed przystapieniem do usuwania wyrobow zawierajacych azbest, na 7 dni
przed rozpoczeciem robot nalezy zawiadomi¢ wasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wtasciwy wojewddzki
organ Panstwowej Inspekcji Pracy oraz wtasciwego Inspektora Sanitarnego. W czasie prowadzenia prac zachowac
szczegoIng ostrozno$¢. Sposob wykorzystania materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem, podobnie co do urzadzen i
mebli.

Przed przystapieniem do robét Inwestor powinien usuna¢ wszystkie meble i urzadzenia.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji projektowej, w razie potrzeby konsultowac
sie z autorem niniejszego opracowania.

Krakow, styczen 2020

Opracowat:  mgr inz. arch. Marek Chacinski
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